

## I. COMUNIDAD DE MADRID

### D) Anuncios

#### Consejería de Educación, Juventud y Deporte

**37** *RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2017, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de obras de «Construcción de 4 aulas de Primaria, 2 aulas de desdoble y comedor y creación de 1 aula de Primaria y 2 aulas de desdoble en la antigua cocina en el Colegio “Santo Domingo” de Algete».*

1. Entidad adjudicadora:
  - a) Organismo: Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
  - b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (INFRA).
  - c) Número de expediente: A/OBR-006794/2016.
  - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto del contrato:
  - a) Tipo de contrato: Obras.
  - b) Descripción del objeto: Construcción de 4 aulas de Primaria, 2 aulas de desdoble y comedor y creación de 1 aula de Primaria y 2 aulas de desdoble en la antigua cocina en el Colegio “Santo Domingo” de Algete.
  - c) Lote: ...
  - d) CPV. Objeto principal:
    - Nomenclatura principal: 45.21.42.10-5.
    - Nomenclatura complementaria: ...
  - e) Acuerdo marco (si procede): No.
  - f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
  - g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y “perfil del contratante” de 15 de diciembre de 2016.
3. Tramitación y procedimiento:
  - a) Tramitación: Ordinaria.
  - b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
  - Importe neto: 853.768,90 euros.
  - IVA: 179.291,47 euros.
  - Importe total: 1.033.060,37 euros.
5. Adjudicación:
  - a) Fecha: 22 de marzo de 2017.
  - b) Contratista: “Barroso Nava y Cía, Sociedad Anónima”.
  - c) Importe de adjudicación:
    - Importe neto: 586.026,97 euros.
    - IVA: 123.065,66 euros.
    - Importe total: 709.092,63 euros.
6. Formalización:
  - Fecha de formalización: 28 de marzo de 2017.

Madrid, a 30 de marzo de 2017.—La Directora General de Infraestructuras y Servicios, Elena Marroig Ibarra.

(03/11.616/17)

