

I. COMUNIDAD DE MADRID**D) Anuncios**

**Consejería de Medio Ambiente, Administración Local
y Ordenación del Territorio**

**OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S. A. U.**

- 28** *RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2018, de Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, Sociedad Anónima, por la que se hace pública la posposición de la fecha de apertura pública de las ofertas económicas de las convocatorias del contrato de obras de “Recuperación del paseo de la Fuente del Cura” en el municipio de Miraflores de la Sierra (Madrid), y del contrato de obras de “Urbanización ámbito entorno a la plaza de toros” en el municipio de Daganzo de Arriba (Madrid), actuaciones incluidas en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de la Comunidad de Madrid para el período 2008-2011. Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de fecha 29 de agosto de 2016. Referencia CA/0811.083.04/02/O y referencia CA/0811.053.09/01/O, respectivamente.*

Por motivos organizativos, se posponen los actos públicos de apertura de ofertas económicas de las licitaciones de referencia, previstas inicialmente para el día 9 de enero de 2018, a la fecha del día 15 de enero de 2018, a las trece horas.

Asimismo, se comunica que el lugar en el que celebrará dicha apertura pública de ofertas económicas será en paseo de la Castellana, número 4, primera planta, 28046 Madrid.

En Madrid, a 2 de enero de 2018.—La Consejera-delegada, Susana Magro Andrade.

(01/119/18)

