

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

CANAL DE ISABEL II, S. A.

- 30** *RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2021, de Canal de Isabel II, S. A., por la que se hace pública la formalización de los contratos de los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 adjudicados por procedimiento abierto con pluralidad de criterios relativos a las obras referidas a actuaciones urgentes de renovación y reparación en la Red de Abastecimiento de Agua Potable y en la Red de Agua Regenerada de Canal de Isabel II, S. A.*
1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Canal de Isabel II, S. A.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Conservación de Infraestructuras Zonas Este y Oeste.
 - c) Número de expediente: 109/2019.
 2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo del contrato: Obras.
 - b) Descripción del objeto: Obras referidas a actuaciones urgentes de renovación y reparación en la Red de Abastecimiento de Agua Potable y en la Red de Agua Regenerada de Canal de Isabel II, S. A.
 - c) CPV: 45231300-8; 44160000-9.
 - d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: “Diario Oficial de la Unión Europea” de 4 de febrero de 2020, “Boletín Oficial del Estado” de 12 de febrero de 2020, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 17 de febrero de 2020 y en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de 4 de febrero de 2020.
 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 - a) Tramitación: Ordinaria.
 - b) Procedimiento: Abierto.
 - c) Forma: Adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, de conformidad con los criterios que han de seguir de base para la adjudicación del contrato establecidos en el apartado 8, del Anexo I, al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 4. Valor estimado del contrato: 420.198.758,81 euros, excluido el IVA.
 5. Presupuesto base de licitación:
 - Importe neto: 336.159.007,02 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 70.593.391,47 euros.
 - Importe total: 406.752.398,49 euros, incluido el IVA.

Presupuesto de los lotes:

Lote nº	Base imponible	IVA	Total
1	32.793.997,61	6.886.739,50	39.680.737,11
2	32.793.997,61	6.886.739,50	39.680.737,11
3	29.133.951,30	6.118.129,77	35.252.081,07
4	29.133.951,30	6.118.129,77	35.252.081,07
5	31.810.751,43	6.680.257,80	38.491.009,23
6	31.810.751,43	6.680.257,80	31.810.751,43
7	28.572.948,74	6.000.319,24	34.573.267,98
8	18.657.455,08	3.918.065,57	22.575.520,65
9	18.657.455,08	3.918.065,57	22.575.520,65
10	29.569.280,88	6.209.548,98	35.778.829,86
11	29.569.280,88	6.209.548,98	35.778.829,86
12	23.655.185,68	4.967.588,99	28.622.774,67

6. Adjudicación:

— Lote 1:

- Fecha: 24 de junio de 2021.
- Contratista: Dragados, S. A. (NIF A-15139314).
- Nacionalidad: Española.
- Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 29.773.247,43 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 6.252.381,96 euros.
 - Importe total: 36.025.629,39 euros, incluido el IVA.

— Lote 2:

- Fecha: 24 de junio de 2021.
- Contratista: Acciona Agua, S. A. (NIF A-95113361).
- Nacionalidad: Española.
- Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 31.213.520,72 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 6.554.839,35 euros.
 - Importe total: 37.768.360,07 euros, incluido el IVA.

— Lote 3:

- Fecha: 24 de junio de 2021.
- Contratista: Inesco, S. A. (NIF A-78315850).
- Nacionalidad: Española.
- Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 26.381.798,40 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 5.540.177,66 euros.
 - Importe total: 31.921.976,06 euros, incluido el IVA.

— Lote 4:

- Fecha: 24 de junio de 2021.
- Contratista: UTE Vías y Construcciones, S. A.-Socamex, S. A. U. (NIF U-16720294).
- Nacionalidad: Española.
- Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 27.455.809,29 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 5.765.719,95 euros.
 - Importe total: 33.221.529,24 euros, incluido el IVA.

— Lote 5:

- Fecha: 24 de junio de 2021.
- Contratista: UTE Acsa Obras Infraestructuras y Servicios Hidráulicos, S. A. U.-Aquatec Proyectos para el Sector del Agua, S. A. U. (NIF U-16711863).
- Nacionalidad: Española.

- d) Importe de adjudicación:
- Importe neto: 29.604.198,33 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 6.216.881,65 euros.
 - Importe total: 35.821.079,98 euros, incluido el IVA.
- Lote 6:
- a) Fecha: 24 de junio de 2021.
- b) Contratista: UTE Canalizaciones Tadop, S. L.-Arteriego, S. L.-Avance y Desarrollo de Obras, S. L. (NIF U-06865737).
- c) Nacionalidad: Española.
- d) Importe de adjudicación:
- Importe neto: 29.726.784,62 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 6.242.624,77 euros.
 - Importe total: 35.969.409,39 euros, incluido el IVA.
- Lote 7:
- a) Fecha: 24 de junio de 2021.
- b) Contratista: FCC Aqualia, S. A. (NIF A-26019992).
- c) Nacionalidad: Española.
- d) Importe de adjudicación:
- Importe neto: 26.431.679,06 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 5.550.652,60 euros.
 - Importe total: 31.982.331,66 euros, incluido el IVA.
- Lote 8:
- a) Fecha: 24 de junio de 2021.
- b) Contratista: Insercon, S. A. (NIF A-28545242).
- c) Nacionalidad: Española.
- d) Importe de adjudicación:
- Importe neto: 16.780.891,22 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 3.523.987,16 euros.
 - Importe total: 20.304.878,38 euros, incluido el IVA.
- Lote 9:
- a) Fecha: 24 de junio de 2021.
- b) Contratista: Suministros y Montajes Industriales, S. A. (NIF A-28009389).
- c) Nacionalidad: Española.
- d) Importe de adjudicación:
- Importe neto: 17.759.602,76 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 3.729.516,58 euros.
 - Importe total: 21.489.119,34 euros, incluido el IVA.
- Lote 10:
- a) Fecha: 24 de junio de 2021.
- b) Contratista: PACSA Servicios Urbanos y Medio Natural. S. L. (NIF B-85187292).
- c) Nacionalidad: Española.
- d) Importe de adjudicación:
- Importe neto: 29.307.199,80 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 6.154.511,96 euros.
 - Importe total: 35.461.711,76 euros, incluido el IVA.
- Lote 11:
- a) Fecha: 24 de junio de 2021.
- b) Contratista: Ferrovial Construcción, S. A. (NIF A-28019206).
- c) Nacionalidad: Española.
- d) Importe de adjudicación:
- Importe neto: 28.527.071,79 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 5.990.685,08 euros.
 - Importe total: 34.517.756,87 euros, incluido el IVA.

— Lote 12:

- a) Fecha: 24 de junio de 2021.
- b) Contratista: UTE OPS Infraestructuras y Servicios Hidráulicos, S. L. — Martín Casillas, S. L. U. (NIF U-90336876).
- c) Nacionalidad: Española.
- d) Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 22.726.995,21 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 4.772.668,99 euros.
 - Importe total: 27.499.664,20 euros, incluido el IVA.

7. Formalización:

- a) Fecha de formalización (lote 1): 23 de julio de 2021.
- b) Fecha de formalización (lote 2): 21 de julio de 2021.
- c) Fecha de formalización (lote 3): 23 de julio de 2021.
- d) Fecha de formalización (lote 4): 30 de julio de 2021.
- e) Fecha de formalización (lote 5): 18 de octubre de 2021.
- f) Fecha de formalización (lote 6): 7 de septiembre de 2021.
- g) Fecha de formalización (lote 7): 23 de julio de 2021.
- h) Fecha de formalización (lote 8): 28 de julio de 2021.
- i) Fecha de formalización (lote 9): 8 de septiembre de 2021.
- j) Fecha de formalización (lote 10): 22 de julio de 2021.
- k) Fecha de formalización (lote 11): 21 de julio de 2021.
- l) Fecha de formalización (lote 12): 30 de julio de 2021.

Madrid, a 10 de noviembre de 2021.—El Subdirector de Contratación, Miguel Ángel Casanueva Rodríguez.

(01/31.652/21)

