I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO "LA PAZ"

14 *RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2022, de la Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el "perfil del contratante" de la formalización del contrato de "Suministro de suturas manuales". Prórroga 2021-7-47 (P. A. 2019-0-30).*

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario "La Paz".
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: Prórroga 2021-7-47 (P. A. 2019-0-30).
d) Dirección de Internet del "perfil del contratante". Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de suturas manuales.
c) Lotes: Sí. Número lotes afectados: 76.

— Lote 1: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto AC.
— Lote 2: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.2/0.
— Lote 3: Sutura poliamida no absorbible monofilamento negro n.10/0.
— Lote 4: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto N.2/0.
— Lote 5: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.0.
— Lote 6: Sutura polipropileno 5/0.
— Lote 7: Sutura sintética no absorbible monofilamento negro n.9/0.
— Lote 8: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.7/0.
— Lote 9: Sutura polipropileno monofilamento n.4/0.
— Lote 10: Sutura polipropileno monofilamento n.3/0.
— Lote 11: Acero monofilamento n.5.
— Lote 12: Seda trenzada n.0 aguja triangular recta 60 mm.
— Lote 13: Sutura poliéster trenzado recubierto n.2/0.
— Lote 14: Sutura poliéster trenzado recubierto n.2/0 doble aguja c/punta trocar.
— Lote 15: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.1.
— Lote 16: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.2/0.
— Lote 17: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.3/0.
— Lote 18: Sutura polipropileno monofilamento n.7/0.
— Lote 19: Sutura polipropileno monofilamento n.4/0.
— Lote 20: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.2.
— Lote 21: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.0.
— Lote 22: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.3/0.
— Lote 23: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.4/0.
— Lote 24: Sutura polipropileno monofilamento n.0.
— Lote 25: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.0.
— Lote 27: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.2/0.
— Lote 28: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.3/0.
— Lote 29: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.2.
— Lote 30: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.1.
— Lote 31: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.1.
— Lote 32: Seda trenzada n.0.
— Lote 33: Seda trenzada n.1.
— Lote 34: Seda trenzada n.2/0.
— Lote 35: Sutura polipropileno monofilamento n.5/0.

BOCM-20220222-14

— Lote 36: Sutura polipropileno monofilamento n.5/0, doble aguja cilíndrica.
— Lote 37: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.5/0.
— Lote 38: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.2/0.
— Lote 39: Sutura polipropileno monofilamento n.3/0.
— Lote 40: Sutura polipropileno monofilamento n.3/0, aguja triangular.
— Lote 41: Sutura polipropileno monofilamento n.4/0.
— Lote 42: Sutura polipropileno monofilamento n.5/0.
— Lote 44: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.4/0.
— Lote 45: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.3/0.
— Lote 46: Sutura polipropileno monofilamento n.2/0.
— Lote 48: Sutura poliamida monofilamento n.5/0.
— Lote 49: Sutura poliamida monofilamento n.4/0.
— Lote 50: Sutura poliamida monofilamento n.8/0.
— Lote 51: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.3/0.
— Lote 52: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto rápido n.4/0.
— Lote 53: Sutura sintética absorbible monofilamento n.5/0.
— Lote 54: Sutura poliamida monofilamento n.10/0.
— Lote 56: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.5/0.
— Lote 57: Sutura sintética absorbible 90-120 días monofilamento n.3/0.
— Lote 58: Sutura sintética absorbible 90-120 días monofilamento n.4/0.
— Lote 59: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.3/0.
— Lote 60: Sutura sintética absorbible 90-120 días monifilamento n.4/0.
— Lote 61: Sutura sintética absorbible 90-120 días monofilamento n.3/0.
— Lote 62: Sutura poliamida monofilamento n.9/0.
— Lote 63: Sutura sintética absorbible 90-120 días monofilamento n.6/0.
— Lote 64: Sutura polipropileno monofilamento n.6/0.
— Lote 65: Sutura sintética absorbible monofilamento n.1.
— Lote 67: Sutura sintética absorbible trenzada rápida 2/0 aguja triangular 3/8.
— Lote 68: Sutura sintética absorbible trenzada rápida n.0, aguja cilíndrica.
— Lote 70: Sutura polipropileno monofilamento n.3/0.
— Lote 71: Sutura polipropileno monofilamento n.4/0.
— Lote 72: Sutura sintética no absorbible monofilamento 6/0.
— Lote 73: Sutura sintética no absorbible monofilamento n.5/0.
— Lote 74: Sutura p/cirugía laparoscópica n. 2/0.
— Lote 75: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n.2.
— Lote 76: Sutura sintética no absorbible trenzada n.5 (polietileno-poliéster).
— Lote 78: Sutura sintética absorbible monofilamento n.10/0.
— Lote 79: Sutura polipropileno monofilamento n.º 8/0.
— Lote 80: Sutura 7 v 33 nylon negro 11-0.
— Lote 81: Sutura sintética absorbible trenzada recubierta n.º 6/0.
— Lote 82: Sutura sintética absorbible trenzada recubierta n.º 8/0.
— Lote 83: Sutura barbada filbloc de pdo con bloqueo final, usp 2/0.

d) CPV: 33140000-3.
e) Acuerdo marco (si procede): No.
f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:

— "Diario Oficial de la Unión Europea" de 17 de julio de 2019.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de julio de 2019.
— "Perfil del contratante" de 22 de julio de 2019.

h) Compra pública innovadora: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.819.478,37 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

— Importe neto: 433.209,14 euros.
— IVA: 43.320,91 euros.
— Importe total: 476.530,05 euros.

BOCM-20220222-14

6. Formalización de la prórroga del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 2 de diciembre de 2021.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de diciembre de 2021.
c) Contratista: Arthrex España, S. L., lote n.º: 76.
d) Importe de adjudicación:

— Importe nego: 9.324,00 euros.
— IVA: 932,40 euros.
— Importe total: 10.256,40 euros.

e) Contratista: Assut Europe Ibérica, S. L., lotes n.º: 3, 8, 16, 30, 44, 52, 62, 63, 67, 68 y 83.
f) Importe de adjudicación:

— Importe nego: 50.206,56 euros.
— IVA: 5.020,65 euros.
— Importe total: 55.227,21 euros.

g) Contratista: B. Braun Surgical, S. A., lotes n.º: 9, 13, 15, 27, 45, 51, 58, 64, 70, 71 y 79.
h) Importe de adjudicación:

— Importe nego: 57.565,50 euros.
— IVA: 5.756,56 euros.
— Importe total: 63.322,06 euros.

i) Contratista: Cahnos, S. L., lotes n.º: 4, 17, 23, 29, 31, 38, 46 y 65.
j) Importe de adjudicación:

— Importe nego: 30.678,02 euros.
— IVA: 3.067,80 euros.
— Importe total: 33.745,82 euros.

k) Contratista: Distribuciones Madrid Raquis, S. L., lotes n.º: 1, 2, 6, 21 y 37.
l) Importe de adjudicación:

— Importe nego: 11.384,28 euros.
— IVA: 1.138,43 euros.
— Importe total: 12.522,71 euros.

m) Contratista: Johnson y Johnson, S. A., lotes n.º: 7, 14, 28, 72, 74, 75, 78 y 80.
n) Importe de adjudicación:

— Importe nego: 31.109,15 euros.
— IVA: 3.110,90 euros.
— Importe total: 34.220,05 euros.

o) Contratista: Laboratorio Arago, S. L., lotes n.º: 10, 12, 18, 20, 32, 33, 34, 39, 40, 42, 48, 49, 50, 54, 57, 59, 60, 61 y 73.

p) Importe de adjudicación:

— Importe nego: 64.327,20 euros.
— IVA: 6.432,71 euros.
— Importe total: 70.759,91 euros.

q) Contratista: Medtronic Ibérica, S. A., lotes n.º: 11, 19, 22, 24, 25, 35, 36, 41, 53 y 56.
r) Importe de adjudicación:

— Importe nego: 42.737,04 euros.
— IVA: 4.273,71 euros.
— Importe total: 47.010,75 euros.

s) Contratista: Prohosa (Prótesis Hospit, S. A.), lotes n.º: 81 y 82.
t) Importe de adjudicación:

— Importe nego: 5.145,12 euros.
— IVA: 514,51 euros.
— Importe total: 5.659,63 euros.

u) Contratista: Sanguesa, S. A., lote n.º: 5.

BOCM-20220222-14

v) Importe de adjudicación:

— Importe nego: 1.992,60 euros.
— IVA: 199.26 euros.
— Importe total: 2.191,86 euros.

Madrid, a 9 de febrero de 2022.—El Director-Gerente del Hospital Universitario "La Paz", Rafael Pérez-Santamarina Feijoo.

(03/2.879/22)

BOCM-20220222-14