

## I. COMUNIDAD DE MADRID

### D) Anuncios

#### Consejería de Sanidad

- 25** *RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2010, por la que se modifica la fecha de apertura de las proposiciones que se presenten para el contrato de servicios, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, denominado “Trabajos de análisis para la supervisión del proyecto de construcción del nuevo Hospital de Móstoles en la Comunidad de Madrid”, publicado en el BBOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID el día 29 de abril de 2010.*

A la vista de la propuesta de la Subdirección General de Nuevas Infraestructuras de 4 de mayo de 2010, por la que se solicita el cambio de fechas previstas para la apertura de proposiciones presentadas para el contrato de servicios denominado “Trabajos de análisis para la supervisión del proyecto de construcción del nuevo Hospital de Móstoles en la Comunidad de Madrid”, número de expediente 13/2010, cuya convocatoria se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID el día 29 de abril de 2010,

#### RESUELVO

##### Primero

Modificar la fecha de apertura del sobre que contiene la documentación relativa a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor que pasará del 21 de mayo de 2010, fecha prevista en la convocatoria, al 19 de mayo de 2010, a las doce horas.

##### Segundo

Modificar la fecha de apertura del sobre que contiene las proposiciones económicas que pasará del 28 de mayo de 2010, fecha prevista en la convocatoria, al 21 de mayo de 2010, a las doce horas.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, a 4 de mayo de 2010.—La Secretaria General Técnica, Beatriz Viana Miguel.

(01/2.065/10)