

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Educación, Juventud y Deporte

10 *RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2015, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de obras de «Construcción de comedor, tercera fase, en el CEIP “Navas de Tolosa”, de Paracuellos de Jarama».*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (INFRA).
 - c) Número de expediente: A/OBR-032367/2015.
 - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo de contrato: Obras.
 - b) Descripción del objeto: Construcción de comedor, tercera fase, en el CEIP “Navas de Tolosa”, de Paracuellos del Jarama.
 - c) Lote: ...
 - d) CPV. Objeto principal:
 - Nomenclatura principal: 45.21.42.10-5.
 - Nomenclatura complementaria: ...
 - e) Acuerdo marco (si procede): No.
 - f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
 - g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
 - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 1 de abril de 2015.
 - “Perfil del contratante”: 1 de abril de 2015.
3. Tramitación y procedimiento:
 - a) Tramitación: Ordinaria.
 - b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
 - Importe neto: 355.289,22 euros.
 - IVA: 74.610,74 euros.
 - Importe total: 429.899,96 euros.
5. Adjudicación:
 - a) Fecha: 9 de junio de 2015.
 - b) Contratista: UTE “CEIP Navas de Tolosa (Cotodisa, Sociedad Anónima-Saglas, Sociedad Anónima)”.
 - c) Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 237.866,13 euros.
 - IVA: 49.951,89 euros.
 - Importe total: 287.818,02 euros.
6. Formalización:
 - Fecha de formalización: 29 de abril de 2015.

Madrid, a 16 de junio de 2015.—El Director General de Infraestructuras y Servicios, Gonzalo Aguado Aguirre.

(03/19.035/15)

