
MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2016B.O.C.M. Núm. 280 Pág. 79

B
O

C
M

-2
01

61
12

2-
28

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

28 MADRID

CONTRATACIÓN

Distrito de Fuencarral-El Pardo

Resolución de 3 de noviembre de 2016, del coordinador del Distrito de Fuencarral-El Par-
do, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado “Activi-
dades complementarias a la educación en los centros educativos del Distrito de Fuencarral-El
Pardo durante el curso 2016-2017, en cinco lotes. Número de expediente 300/2016/01079.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Fuencarral-El Pardo.
c) Número de expediente: 300/2016/01079.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”:

www.madrid.es/perfildecontratante

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: servicios.
b) Descripción: Actividades complementarias a la educación en los centros educativos

del Distrito de Fuencarral-El Pardo durante el curso 2016-2017, en cinco lotes.
c) Lote (en su caso):

— Lote 1: “Actividades de prevención, pedagogía social comunitaria y compen-
sación educativa”.

— Lote 2: “Desarrollo de actividades y programas de creación y formación mu-
sical”.

— Lote 3: “Colaboración y apoyo a la educación bilingüe en el Distrito”.
— Lote 4: «Desarrollo del programa animación y formación “El arte de la palabra”».
— Lote 5: “Programa de formación en técnicas de estudio, resolución de conflic-

tos, habilidades sociales y emociones. Inteligencia emocional”.

d) CPV (referencia de nomenclatura): todos los lotes, 80000000-4.
e) Acuerdo marco (si procede): no.
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-

NIDAD DE MADRID.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22 de julio de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Valor estimado del contrato: 693.140,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

— Importe neto: 346.570,00 euros.
— Importe total: 403.980,50 euros.

� Lote 1:

Importe neto: 143.850,00 euros. Importe total: 174.058,50 euros.

� Lote 2:

Importe neto: 45.720,00 euros. Importe total: 50.292,00 euros.

� Lote 3:

Importe neto: 40.500,00 euros. Importe total: 44.550,00 euros.
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� Lote 4:
Importe neto: 53.500,00 euros. Importe total: 58.850,00 euros.

� Lote 5:
Importe neto: 63.000,00 euros. Importe total: 76.230,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 4 de octubre de 2016.
b) Fecha de formalización: 31 de octubre de 2016.
c) Contratistas:

— Lote 1: “G. E. Escuelas Urbanas, Sociedad Limitada” (B-81468811).
— Lotes 2 y 4: “Arjé Formación, Sociedad Limitada” (B-19178961).
— Lote 3: “Aula Intercultural, Sociedad Limitada” (B-82614215).
— Lote 5: “Centro de Iniciativas para la Infancia y la Familia, Sociedad Limita-

da” (B-81064933).
d) Importe o canon de adjudicación:

— Importe neto: 244.216,97 euros.
— Importe total: 248.663,18 euros.

� Lote 1:
Importe neto: 114.177,37 euros. Importe total: 138.154,62 euros.

� Lote 2:
Importe neto: 31.089,60 euros. Importe total: 34.198,56 euros.

� Lote 3:
Importe neto: 30.000,00 euros. Importe total: 33.000,00 euros.

� Lote 4:
Importe neto: 37.450,00 euros. Importe total: 41.195,00 euros.

� Lote 5:
Importe neto: 31.500,00 euros. Importe total: 38.115,00 euros.

La demora en la tramitación ha hecho que el contrato haya tenido que reajustarse en
su plazo de ejecución en todos sus lotes, siendo la nueva fecha de inicio la de 2 de
noviembre de 2016, sin variación de la de su finalización, 30 de septiembre de 2017.
El citado reajuste ha conllevado la reducción parcial del importe del lote 1 por los
servicios que no han podido prestarse, mientras que en los otros cuatro lotes restan-
tes no comporta, sin embargo, la reducción del precio de adjudicación correspon-
diente, dado que los servicios que no se hayan prestado por el retraso en el inicio de
la ejecución del mismo, podrán recuperarse dentro de los meses de noviembre y di-
ciembre de 2016.

e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: haber obtenido cada una de ellas la máxima
puntuación por la totalidad de los criterios establecidos para la adjudicación, con-
figurándose, en cada caso, como la proposición económicamente más ventajosa.

Madrid, a 3 de noviembre de 2016.—El coordinador del Distrito de Fuencarral-El Pardo,
José Luis Fernández Martínez.

(02/38.626/16)
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