

## I. COMUNIDAD DE MADRID

### D) Anuncios

#### Consejería de Educación y Juventud

**37** *RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de obras de “Refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid mediante la “construcción de un nuevo centro de Educación Especial en Torrejón de Ardoz” ; “construcción de 12 aulas de Primaria, 6 de apoyo, biblioteca y espacios anexos en el CEIP Miguel de Cervantes de Getafe” , y “ampliación de 4 aulas de ESO, aulas específicas y gimnasio en el IES Loeches, en Loeches”.*

1. Entidad adjudicadora:
  - a) Organismo: Consejería de Educación y Juventud.
  - b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (INFRA).
  - c) Número de expediente: A/OBR-016143/2020.
  - d) Dirección de Internet del perfil de contratante. Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto del contrato:
  - a) Tipo de contrato: Obras.
  - b) Descripción: Refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid mediante la “construcción de un nuevo centro de Educación Especial en Torrejón de Ardoz”; “construcción de 12 aulas de Primaria, 6 de apoyo, biblioteca y espacios anexos en el CEIP Miguel de Cervantes de Getafe”, y “ampliación de 4 aulas de ESO, aulas específicas y gimnasio en el IES Loeches, en Loeches”.
  - c) División por lotes y número de lotes: Sí. 3 lotes.
    - Lote 1: Construcción de un nuevo centro de Educación Especial en Torrejón de Ardoz.
    - Lote 2: Construcción de 12 aulas de Primaria, 6 de apoyo, biblioteca y espacios anexos en el CEIP Miguel de Cervantes, de Getafe.
    - Lote 3: Ampliación de 4 aulas de ESO, aulas específicas y gimnasio en el IES Loeches, en Loeches.
  - d) CPV: Nomenclatura principal:
    - Lote 1: 45214230-1.
    - Lote 2: 45214210-5.
    - Lote 3: 45214220-8.
  - e) Acuerdo marco (si procede) No.
  - f) Sistema dinámico de adquisición (si procede):
  - g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: “Perfil del contratante”: 25 de septiembre de 2020.
  - h) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
  - a) Tramitación: Ordinaria.
  - b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 8.276.470,45 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	TOTAL
Importe neto	3.947.810,92	2.191.536,84	2.137.122,69	8.276.470,45
IVA	829.040,29	460.222,74	448.795,76	1.738.058,79
Importe total	4.776.851,21	2.651.759,58	2.585.918,45	10.014.529,24

**6. Adjudicación:****Lote 1:**

- a) Fecha de adjudicación: 24 de febrero de 2021.
- b) Contratista: Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, S. L.
- c) Importe de adjudicación:
  - Importe neto: 2.998.788,00 euros.
  - IVA: 629.745,48 euros.
  - Importe total: 3.628.533,48 euros.
- d) Plazo de ejecución: Diez meses.

**Lote 2:**

- a) Fecha de adjudicación: 24 de febrero de 2021.
- b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, S. A.
- c) Importe de adjudicación:
  - Importe neto: 1.711.590,27 euros.
  - IVA: 359.433,96 euros.
  - Importe total: 2.071.024,23 euros.
- d) Plazo de ejecución: 8 meses.

**Lote 3:**

- a) Fecha de adjudicación: 24 de febrero de 2021.
- b) Contratista: Tableros y Puentes, S. A.
- c) Importe de adjudicación:
  - Importe neto: 1.752.440,61 euros.
  - IVA: 368.012,53 euros.
  - Importe total: 2.120.453,14 euros.
- d) Plazo de ejecución: diez meses.

**7. Formalización:**

- Lote 1: Fecha de formalización del contrato: 25 de marzo de 2021.
- Lote 2: Fecha de formalización del contrato: 23 de marzo de 2021.
- Lote 3: Fecha de formalización del contrato: 25 de marzo de 2021.

Madrid, a 19 de abril de 2021.—El Director General de Infraestructuras y Servicios,  
Ignacio García Rodríguez.

(03/16.761/21)

