

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

CANAL DE ISABEL II, S. A.

37 *RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2021, de Canal de Isabel II, S. A., por la que se hace pública la formalización del contrato adjudicado por procedimiento abierto para las “Obras de renovación de tuberías de la red de abastecimiento de Canal de Isabel II, S. A.”.*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Canal de Isabel II, S. A.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Construcción de Redes de Abastecimiento.
 - c) Número de expediente: 102/2018.
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo del contrato: Obras.
 - b) Descripción del objeto: Obras renovación de tuberías de la red de abastecimiento de Canal de Isabel II, S. A.
 - c) CPV: 45231110-9.
 - d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
 - “Diario Oficial de la Unión Europea” de 5 de julio de 2019.
 - “Boletín Oficial del Estado” de 27 de agosto de 2019.
 - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 25 de julio de 2019.
 - Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de 5 de julio de 2019.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 - a) Tramitación: Ordinaria.
 - b) Procedimiento: Abierto.
 - c) Forma: Adjudicación a la proposición económicamente más ventajosa, de conformidad con los criterios de valoración directamente vinculados al objeto del contrato establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 509.838.497,77 euros, excluido el IVA.
5. Presupuesto base de licitación:
 - Importe neto: 509.838.497,77 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 107.066.084,54 euros.
 - Importe total: 616.904.582,31 euros, incluido el IVA.

Presupuesto de los lotes:

Lote nº	Base imponible	IVA	Total
1	75.412.417,93	15.836.607,77	91.249.025,70
2	66.388.977,42	13.941.685,26	80.330.662,68
3	65.829.216,49	13.824.135,46	79.653.351,95
4	65.031.977,27	13.656.715,23	78.688.692,50
5	60.083.975,66	12.617.634,89	72.701.610,55
6	51.471.343,08	10.808.982,05	62.280.325,13
7	47.146.685,28	9.900.803,91	57.047.489,19
8	29.008.092,90	6.091.699,51	35.099.792,41
9	27.686.142,07	5.814.089,83	33.500.231,90
10	21.779.669,67	4.573.730,63	26.353.400,30

6. Adjudicación:**Lote 1:**

- a) Fecha: 29 de julio de 2021.
- b) Contratista: Dragados, S. A. (NIF: A-15139314).
- c) Nacionalidad: Española.
- d) Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 50.337.788,97 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 10.570.935,68 euros.
 - Importe total: 60.908.724,65 euros, incluido el IVA.

Lote 2:

- a) Fecha: 29 de julio de 2021.
- b) Contratista: UTE ACSA, Obras e Infraestructuras, S. A. U., Aquambiente Servicios para el Sector del Agua, S. A. U. (NIF: U-16743817).
- c) Nacionalidad: Española.
- d) Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 44.812.559,76 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 9.410.637,55 euros.
 - Importe total: 54.223.197,31 euros, incluido el IVA.

Lote 3:

- a) Fecha: 29 de julio de 2021.
- b) Contratista: UTE Vías y Construcciones, S. A., Mestolaya, S. L. (NIF: U-16815854).
- c) Nacionalidad: Española.
- d) Importe de adjudicación:
 - Importe neto 43.704.016,83 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 9.177.843,53 euros.
 - Importe total: 52.881.860,36 euros, incluido el IVA.

Lote 4:

- a) Fecha: 29 de julio de 2021.
- b) Contratista: Obrascón Huarte Lain, S. A., Imesapi, S. A. (NIF: U-16795783).
- c) Nacionalidad: Española.
- d) Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 45.932.085,55 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 9.645.737,97 euros.
 - Importe total: 55.577.823,52 euros, incluido el IVA.

Lote 5:

- a) Fecha: 29 de julio de 2021.
- b) Contratista: Pacsa Servicios Urbanos y del Medio Natural, S. L. (NIF: B-85187292).
- c) Nacionalidad: Española.
- d) Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 38.057.190,18 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 7.992.009,94 euros.
 - Importe total: 46.049.200,12 euros, incluido el IVA.

Lote 6:

- a) Fecha: 29 de julio de 2021.
- b) Contratista: Ferroviál Construcción, S. A. (NIF: A-28019206).
- c) Nacionalidad: Española.
- d) Importe de adjudicación:
 - Importe neto 33.955.645,03 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 7.130.685,46 euros.
 - Importe total: 41.086.330,49 euros, incluido el IVA.

Lote 7:

- a) Fecha: 29 de julio de 2021.
- b) Contratista: UTE FCC Aqualia, S. A., FCC Construcción, S. A. (NIF: U-06975841).
- c) Nacionalidad: Española.

- d) Importe de adjudicación:
- Importe neto: 34.417.080,25 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 7.227.586,85 euros.
 - Importe total: 41.644.667,10 euros, incluido el IVA.

Lote 8:

- a) Fecha: 29 de julio de 2021.
b) Contratista: UTE Ortiz Construcciones y Proyectos, S. A., Lantania, S. A. U., y Licuas, S. A. (NIF: U-16787095).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
- Importe neto: 21.924.316,61 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 4.604.106,49 euros.
 - Importe total: 26.528.423,10 euros, incluido el IVA.

Lote 9:

- a) Fecha: 29 de julio de 2021.
b) Contratista: Arpo Empresa Constructora, S. A. (NIF: A-78424900).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
- Importe neto: 19.679.309,78 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 4.132.655,05 euros.
 - Importe total: 23.811.964,83 euros, incluido el IVA.

Lote 10:

- a) Fecha: 29 de julio de 2021.
b) Contratista: UTE Insercon, S. A., Inesco, S. A., Suministros y Montajes Industriales, S. A., Ullastres, S. A. (NIF: U-16962367).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
- Importe neto: 17.811.413,86 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 3.740.396,91 euros.
 - Importe total: 21.551.810,77 euros, incluido el IVA.

7. Formalización:

- a) Fecha de formalización lote 1: 29 de septiembre de 2021.
b) Fecha de formalización lote 2: 7 de octubre de 2021.
c) Fecha de formalización lote 3: 5 de octubre de 2021.
d) Fecha de formalización lote 4: 7 de octubre de 2021.
e) Fecha de formalización lote 5: 22 de septiembre de 2021.
f) Fecha de formalización lote 6: 5 de octubre de 2021.
g) Fecha de formalización lote 7: 7 de octubre de 2021.
h) Fecha de formalización lote 8: 6 de octubre de 2021.
i) Fecha de formalización lote 9: 23 de septiembre de 2021.
j) Fecha de formalización lote 10: 20 de octubre de 2021.

Madrid, a 30 de noviembre de 2021.—El Subdirector de Contratación, Miguel Ángel Casanueva Rodríguez.

(01/33.241/21)

