

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía

- 13** *RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2022, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se dispone la publicación en el perfil de contratante de la formalización del «Refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid mediante la “construcción de 10 aulas de ESO, cinco aulas específicas, gimnasio y pista deportiva para el nuevo IES en la calle Planeta Mercurio, Parla” ; “ampliación de seis aulas de primaria, aulas específicas, aulas de apoyo y pequeño grupo, administración, gimnasio y pista deportiva en el CEIP ‘Gabriela Morreale’, de Leganés” ; “ampliación del CEIP ‘Héroes del 2 de Mayo’, en Colmenar Viejo: 15 aulas de primaria, aula de música, recursos, biblioteca, comedor y gimnasio” ; “construcción del CEIP ‘María de Villota’, en Madrid: 12 aulas de infantil, SUM, comedor y zona administrativa” , y “ampliación de cuatro aulas de ESO, aula polivalente y biblioteca en el IES ‘Las Canteras’, de Collado Villalba” ».*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Contratacion (INFRA).
 - c) Número de expediente: A/OBR-001563/2021.
 - d) Dirección de internet del “perfil del contratante”. Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo de contrato: Obras.
 - b) Descripción del objeto: Refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid mediante la «construcción de 10 aulas de ESO, cinco aulas específicas, gimnasio y pista deportiva para el nuevo IES en la calle Planeta Mercurio, Parla»; «ampliación de seis aulas de primaria, aulas específicas, aulas de apoyo y pequeño grupo, administración, gimnasio y pista deportiva en el CEIP “Gabriela Morreale”, de Leganés»; «ampliación del CEIP “Héroes del 2 de mayo”, en Colmenar Viejo: 15 aulas de primaria, aula de música, recursos, biblioteca, comedor y gimnasio»; «construcción del CEIP “María de Villota”, en Madrid: 12 aulas de infantil, SUM, comedor y zona administrativa», y «ampliación de cuatro aulas de ESO, aula polivalente y biblioteca en el IES “Las Canteras”, de Collado Villalba».
 - c) Lotes: Sí. Número lotes: 5.
 - Lote 1: Construcción de 10 aulas de ESO, cinco aulas específicas, gimnasio y pista deportiva para el nuevo IES en la calle Planeta Mercurio, Parla.
 - Lote 2: Ampliación de seis aulas de primaria, aulas específicas, aulas de apoyo y pequeño grupo, administración, gimnasio y pista deportiva en el CEIP “Gabriela Morreale”, de Leganés.
 - Lote 3: Ampliación del CEIP “Héroes del 2 de mayo”, en Colmenar Viejo: 15 aulas de primaria, aula de música, recursos, biblioteca, comedor y gimnasio.
 - Lote 4: Construcción del CEIP “María de Villota”, en Madrid: 12 aulas de infantil, SUM, comedor y zona administrativa.
 - Lote 5: Ampliación de cuatro aulas de ESO, aula polivalente y biblioteca en el IES “Las Canteras”, de Collado Villalba.
 - d) CPV (referencia de nomenclatura):
 - Lote 1: 45214220-8.
 - Lote 2: 45214210-5.
 - Lote 3: 45214210-5.

- Lote 4: 45214210-5.
- Lote 5: 45214220-8.
- e) Acuerdo marco (si procede): No.
- f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
- g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
 - “Diario Oficial de la Unión Europea”: 16 de abril de 2021.
 - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 23 de abril de 2021.
 - “Perfil del contratante”: 23 de abril de 2021.
- h) Compra pública innovadora: No.
- 3. Tramitación y procedimiento:
 - a) Tramitación: Ordinaria.
 - b) Procedimiento: Abierto.
- 4. Valor estimado del contrato: 16.413.491,72 euros.
- 5. Presupuesto base de licitación:

	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	LOTE 5	TOTAL
BASE IMPONIBLE	4.596.906,34	3.737.436,52	3.565.733,42	3.536.661,22	976.754,22	16.413.491,72
IMPORTE DEL IVA	965.350,33	784.861,67	748.804,02	742.698,86	205.118,39	3.446.833,27
IMPORTE TOTAL	5.562.256,67	4.522.298,19	4.314.537,44	4.279.360,08	1.181.872,61	19.860.324,99

- 6. Adjudicación:
 - a) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, S. A.
 - Fecha: 18 de noviembre de 2021.
 - Lote adjudicado: Lote 1.
 - Base imponible: 3.565.360,56 euros.
 - IVA: 748.725,72 euros.
 - Importe total: 4.314.086,28 euros.
 - b) Contratista: Seranco, S. A.
 - Fecha: 22 de noviembre de 2021.
 - Lote adjudicado: Lote 2.
 - Base imponible: 2.883.000,00 euros.
 - IVA: 605.430,00 euros.
 - Importe total: 3.488.430,00 euros.
 - c) Contratista: Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, S. L.
 - Fecha: 22 de noviembre de 2021.
 - Lote adjudicado: Lote 3.
 - Base imponible: 2.738.333,00 euros.
 - IVA: 575.049,93 euros.
 - Importe total: 3.313.382,93 euros.
 - d) Contratista: UTE Construcciones Alea, S. L.-Urvios, Construcción y Servicios, S. L.
 - Fecha: 30 de noviembre de 2021.
 - Lote adjudicado: Lote 4.
 - Base imponible: 2.722.414,67 euros.
 - IVA: 571.707,08 euros.
 - Importe total: 3.294.121,75 euros.
 - e) Contratista: Constructora Consvial, S. L.
 - Fecha: 24 de noviembre de 2021
 - Lote Adjudicado: Lote 5
 - Base imponible: 857.636,70 euros.
 - IVA: 180.103,71 euros.
 - Importe total: 1.037.740,41 euros.

7. Formalización del contrato:
- a) Fecha de formalización:
- Lote 1: 22 de diciembre de 2021.
 - Lote 2: 22 de diciembre de 2021.
 - Lote 3: 22 de diciembre de 2021.
 - Lote 4: 29 de diciembre de 2021.
 - Lote 5: 27 de diciembre de 2021.

Madrid, a 3 de enero de 2022.—El Director General de Infraestructuras y Servicios,
Ignacio García Rodríguez.

(03/185/22)

