I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

41 *RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que se dispone la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el "perfil del contratante" la formalización del contrato de "Suministro de material fungible para bombas de infusión continua de insulina" para el Hospital Universitario de Getafe.*

Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita los expedientes Servicio de Contratación del Hospital Universitario de Getafe.
c) Número de expediente: PAPC 2021-1-51.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: (INS) Suministro de material fungible para bombas de infusión continua de insulina.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto pluralidad de criterios.

Presupuesto base de licitación: 560.279,28 euros desglosado de la siguiente forma:

BASE IMPONIBLE	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
509.344,80-€	50.934,48-€	560.279,28-€

Valor estimado del contrato: 1.120.558,56 euros.

Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de diciembre de 2021.
b) Fecha de formalización de contrato: 10 de enero de 2022.
c) Fecha de inicio de ejecución: 1 de febrero de 2022.
d) Contratistas e importes de adjudicación:

AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L. B84745801				
	LOTES	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL
3	Kit bomba infu. insulina con sistema monitorización continua de glucosa integrado en bomba	78.294,20	7.829,42	86.123,62
	TOTAL	**78.294,20**	**7.829,42**	**86.123,62**

MEDTRONIC IBERICA, S.A. A28389484				
	LOTES	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL
1	Kit bomb infu-insulina sistema integrado de monitorización continua de glucosa	398.160,00	39.816,00	437.976,00
	TOTAL	**398.160,00**	**39.816,00**	**437.976,00**

ROCHE DIABETES CARE SPAIN, S.L.U. B66428632				
	LOTES	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL
2	Kit bomb infu-insulina con posibilidad manejo de bomba con dispositivo externo y cartucho	32.758,58	3.275,86	36.034,44

En Getafe, a 12 de enero de 2022.—El Director-Gerente, Miguel Ángel Andrés Molinero.

(03/579/22)

BOCM-20220125-41