I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía

52 *RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2022, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se dispone la publicación, en el "perfil del contratante", de la formalización del "Acuerdo marco de servicio de control de calidad de obras y supervisión y control de calidad de proyectos básicos, y de ejecución de construcción, reforma, rehabilitación y reparación de centros educativos de la Comunidad de Madrid".*

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (INFRA).
c) Número de expediente: A/SER-019030/2021.
d) Dirección de Internet del "perfil del contratante": Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Acuerdo marco de servicio de control de calidad de obras y supervisión y control de calidad de proyectos básicos y de ejecución de construcción, reforma, rehabilitación y reparación de centros educativos de la Comunidad de Madrid. Grupo 2. Control de calidad obras (lotes 6 a 10).
c) Lotes: Sí. Número lotes: 10.

Grupo 1: Control de calidad de obras:

— Lote número 1: Control de calidad de obras en DAT Capital.
— Lote número 2: Control de calidad de obras en DAT Norte
— Lote número 3: Control de calidad de obras en DAT Sur.
— Lote número 4: Control de calidad de obras en DAT Este.
— Lote número 5: Control de calidad de obras en DAT Oeste.

Grupo 2: Supervisión y control de calidad de proyectos:

— Lote número 6: Supervisión y control de calidad de proyectos en DAT Capital.
— Lote número 7: Supervisión y control de calidad de proyectos en DAT Norte.
— Lote número 8: Supervisión y control de calidad de proyectos en DAT Sur.
— Lote número 9: Supervisión y control de calidad de proyectos en DAT Este.
— Lote número 10: Supervisión y control de calidad de proyectos en DAT Oeste.

d) CPV (referencia de nomenclatura):

— Código CPV lotes 1 a 5: 71600000-4.
— Código CPV lotes 6 a 10: 71200000-0, 71248000-8.

e) Acuerdo marco (si procede) Sí.
f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): …
g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:

— "Diario Oficial de la Unión Europea": 30 de junio de 2021.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 2 de julio de 2021.
— "Perfil del contratante": 30 de junio de 2021.

h) Compra pública innovadora: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

BOCM-20220518-52

4. Valor estimado del contrato: 6.466.188,28 euros:

— Lote número 1: Control de calidad de obras en DAT Capital: 1.616.547,04 euros.
— Lote número 2: Control de calidad de obras en DAT Norte: 538.849,04 euros.
— Lote número 3: Control de calidad de obras en DAT Sur: 1.616.547,04 euros.
— Lote número 4: Control de calidad de obras en DAT Este: 1.077.698,04 euros.
— Lote número 5: Control de calidad de obras en DAT Oeste: 538.849,04 euros.
— Lote número 6: Supervisión y control de calidad de proyectos en DAT Capital: 323.309,44 euros.
— Lote número 7: Supervisión y control de calidad de proyectos en DAT Norte: 107.769,80 euros.
— Lote número 8: Supervisión y control de calidad de proyectos en DAT Sur: 323.309,44 euros.
— Lote número 9: Supervisión y control de calidad de proyectos en DAT Este: 215.539,60 euros.
— Lote número 10: Supervisión y control de calidad de proyectos en DAT Oeste: 107.769,80 euros.

5. Adjudicación:

Grupo 1: lotes 1 a 5. Fecha: 29 de diciembre de 2021:

a) Contratista: Serju R-7 Consultores, S. L.

Lote adjudicado: Lote 1.
Cuantía estimada (vigencia de dos años) de los contratos derivados de este acuerdo para el lote 1:

— Base imponible: 808.273,52 euros.
— IVA: 169.737,44 euros.
— Cuantía estimada: 978.010,96 euros.
— Porcentaje de baja lineal sobre los precios de unidad de obra: 0,897 por 100.

b) Contratista: Sondeos, Estructuras y Geotecnia, S. L.

Lote adjudicado: Lote 2.
Cuantía estimada (vigencia de dos años) de los contratos derivados de este acuerdo para el lote 2:

— Base imponible: 269.424,52 euros.
— IVA: 56.579,15 euros.
— Cuantía estimada: 326.003,67 euros.
— Porcentaje de baja lineal sobre los precios de unidad de obra: 1,18 por 100.

c) Contratista: Instituto Técnico de Instalaciones y Construcción, S. L.

Lote adjudicado: Lote 3.
Cuantía estimada (vigencia de dos años) de los contratos derivados de este acuerdo para el lote 3:

— Base imponible: 808.273,52 euros.
— IVA: 169.737,44 euros.
— Cuantía estimada: 978.010,96 euros.
— Porcentaje de baja lineal sobre los precios de unidad de obra: 1,05 por 100.

d) Contratista: Intemac, S. A.

Lote adjudicado: Lote 4.
Cuantía estimada (vigencia de dos años) de los contratos derivados de este acuerdo para el lote 4:

— Base imponible: 538.849,02 euros.
— IVA: 113.158,29 euros.
— Cuantía estimada: 652.007,31 euros.
— Porcentaje de baja lineal sobre los precios de unidad de obra: 1,10 por 100.

BOCM-20220518-52

e) Contratista: SGS Tecnos, S. A. U.

Lote adjudicado: Lote 5.
Cuantía estimada (vigencia de dos años) de los contratos derivados de este acuerdo para el lote 5:

— Base imponible: 269.424,52 euros.
— IVA: 56.579,15 euros.
— Cuantía estimada: 326.003,67 euros.
— Porcentaje de baja lineal sobre los precios de unidad de obra: 1,28 por 100.

Grupo 2: lotes 6 a 10. Fecha: 2 de marzo de 2022:

f) Contratista: Instituto Técnico de Instalaciones y Construcción, S. L.

Lote adjudicado: Lote 6.
Cuantía estimada (vigencia de dos años) de los contratos derivados de este acuerdo para el lote 6:

— Base imponible: 161.654,72 euros.
— IVA: 33.947,49 euros.
— Cuantía estimada: 195.602,21 euros.
— Porcentaje de baja lineal sobre los precios de unidad de obra: 0,25 por 100.

g) Contratista: Intemac, S. A.

Lote adjudicado: Lote 7.
Cuantía estimada (vigencia de dos años) de los contratos derivados de este acuerdo para el lote 7:

— Base imponible: 53.884,90 euros.
— IVA: 11.315,83 euros.
— Cuantía estimada: 65.200,73 euros.
— Porcentaje de baja lineal sobre los precios de unidad de obra: 0,27 por 100.

h) Contratista: UTE Gestión Integral del Suelo, S. L.-Auscultación Control Ensayos, S. L.

Lote adjudicado: Lote 8.
Cuantía estimada (vigencia de dos años) de los contratos derivados de este acuerdo para el lote 8:

— Base imponible: 161.654,72 euros.
— IVA: 33.947,49 euros.
— Cuantía estimada: 195.602,21 euros.
— Porcentaje de baja lineal sobre los precios de unidad de obra: 0,2499 por 100.

i) Contratista: Sondeos, Estructuras y Geotecnia, S. L.

Lote adjudicado: Lote 9.
Cuantía estimada (vigencia de dos años) de los contratos derivados de este acuerdo para el lote 9:

— Base imponible: 107.769,80 euros.
— IVA: 22.631,66 euros.
— Cuantía estimada: 130.401,46 euros.
— Porcentaje de baja lineal sobre los precios de unidad de obra: 0,26 por 100.

j) Contratista: Enmacosa, Consultoría Técnica, S. A.

Lote adjudicado: Lote 10.
Cuantía estimada (vigencia de dos años) de los contratos derivados de este acuerdo para el lote 10:

— Base imponible: 53.884,90 euros.
— IVA: 11.315,83 euros.
— Cuantía estimada: 65.200,73 euros.
— Porcentaje de baja lineal sobre los precios de unidad de obra: 0,27 por 100.

BOCM-20220518-52

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de formalización:

— Lote 1: 24 de enero de 2022.
— Lotes 2, 3 y 4: 25 de enero de 2022.
— Lote 5: 31 de enero de 2022.
— Lotes 6, 7, 9 y 10: 7 de abril de 2022.
— Lote 8: 22 de abril de 2022.

Madrid, a 25 de abril de 2022.—El Director General de Infraestructuras y Servicios, Ignacio García Rodríguez.

(03/9.102/22)

BOCM-20220518-52