

## I. COMUNIDAD DE MADRID

### D) Anuncios

#### Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades

- 22** *RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, por la que se dispone la publicación en el “perfil del contratante” de la formalización del refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid mediante la “Ampliación SIES Aldebarán (IES Gloria Fuertes), 6 aulas Bachillerato, aulas específicas y cafetería en Alcobendas”, “Ampliación de 8 aulas de Bachillerato + específicas en el IES Antonio Fraguas Forges, en Madrid”, “Construcción de gimnasio en el IES Francisca de Pedraza, en Alcalá de Henares”, “Ampliación de 3 aulas de Primaria y 1 de desdoble en el CEIP Ramón Linacero, de Valdeolmos-Alalpardo”, “Ampliación de 2 aulas en el CRA, de El Berrueco” y “Construcción de una pista deportiva cubierta en el CEIP El Enebral, en Collado Villalba”.*
1. Entidad adjudicadora:
    - a) Organismo: Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades.
    - b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (INFRA).
    - c) Número de expediente: A/OBR-002758/2022.
    - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”. Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ( <http://www.madrid.org/contratospublicos> ).
  2. Objeto del contrato:
    - a) Tipo de contrato: Obras.
    - b) Descripción del objeto: Refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid mediante la “Ampliación SIES Aldebarán (IES Gloria Fuertes), 6 aulas Bachillerato, aulas específicas y cafetería, en Alcobendas”, “Ampliación de 8 aulas de Bachillerato + específicas en el IES Antonio Fraguas Forges, en Madrid”, “Construcción de gimnasio en el IES Francisca de Pedraza, en Alcalá de Henares”, “Ampliación de 3 aulas de Primaria y 1 de desdoble en el CEIP Ramón Linacero, de Valdeolmos-Alalpardo”, “Ampliación de 2 aulas en el CRA, de El Berrueco” y “Construcción de una pista deportiva cubierta en el CEIP El Enebral, en Collado Villalba”.
    - c) Lotes: Sí. Número lotes: 6.
      - Lote 1: Ampliación SIES Aldebarán (IES Gloria Fuertes), 6 aulas Bachillerato, aulas específicas y cafetería, en Alcobendas.
      - Lote 2: Ampliación de 8 aulas de Bachillerato + específicas en el IES Antonio Fraguas Forges, en Madrid.
      - Lote 3: Construcción de gimnasio en el IES Francisca de Pedraza, en Alcalá de Henares.
      - Lote 4: Ampliación de 3 aulas de Primaria y 1 de desdoble en el CEIP Ramón Linacero, de Valdeolmos-Alalpardo.
      - Lote 5: Ampliación de 2 aulas en el CRA, de El Berrueco.
      - Lote 6: Construcción de una pista deportiva cubierta en el CEIP El Enebral, en Collado Villalba.
    - d) CPV (referencia de nomenclatura):
      - Lote 1: 45214220-8.
      - Lote 2: 45214220-8.
      - Lote 3: 45214220-8.
      - Lote 4: 45214210-5.
      - Lote 5: 45214210-5.
      - Lote 6: 45214210-5.
    - e) Acuerdo marco (si procede): No.
    - f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.

- g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
- “Diario Oficial de la Unión Europea”: 11 de abril de 2022.
  - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 19 de abril de 2022.
  - “Perfil del contratante”: 6 de abril de 2022.
- h) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
- a) Tramitación: Ordinaria.
- b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 7.105.407,31 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	LOTE 5	LOTE 6	TOTAL
Base imponible	2.916.128,23	2.449.709,86	943.010,72	296.201,09	255.474,98	244.882,42	7.105.407,31
Importe del IVA	612.386,93	514.439,07	198.032,25	62.202,23	53.649,75	51.425,31	1.492.135,53
Importe total	3.528.515,16	2.964.148,93	1.141.042,97	358.403,32	309.124,73	296.307,73	8.597.542,84

6. Adjudicación:
- a) Contratista: Seranco, S. A. U.
- Fecha: 3 de agosto de 2022.
  - Lote adjudicado: Lote 1.
    - Base imponible: 2.632.600,00 euros.
    - IVA: 552.846,00 euros.
    - Importe total: 3.185.446,00 euros.
- b) Contratista: Proforma Ejecución de Obras y Restauración, S. L.
- Fecha: 3 de agosto de 2022.
  - Lote adjudicado: Lote 2.
    - Base imponible: 2.264.479,00 euros.
    - IVA: 475.540,59 euros.
    - Importe total: 2.740.019,59 euros.
- c) Lote 3: Desierto.
- Fecha: 3 de agosto de 2022.
- d) Lote 4: Desierto.
- Fecha: 3 de agosto de 2022.
- e) Lote 5: Desierto.
- Fecha: 1 de agosto de 2022.
- f) Lote 6: Desierto.
- Fecha: 18 de agosto de 2022.
7. Formalización del contrato:
- a) Fecha de formalización:
- Lote 1: 6 de septiembre de 2022.
  - Lote 2: 14 de septiembre de 2022.

Madrid, a 20 de septiembre de 2022.—El Director General de Infraestructuras y Servicios, Ignacio García Rodríguez.

(03/18.353/22)

