

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

51 *RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, por la que se dispone la publicación de la prórroga del expediente de "Daratumumab 1.800 mg INY. 15 ml"*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Madrileño de Salud.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles. Unidad de Contratación Administrativa.
 - c) Número de expediente: A/SUM-040050/2021.
 - d) Dirección de Internet del "perfil del contratante": Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto de contrato:
 - a) Tipo de contrato: Suministros.
 - b) Descripción del objeto: Daratumumab 1.800 mg, INY. 15 ml.
 - c) Lote: No.
 - d) CPV: Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores.
 - e) Acuerdo marco (si procede): No.
 - f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
 - g) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación, procedimiento:
 - a) Tramitación: Ordinaria.
 - b) Procedimiento: Negociado.
4. Valor estimado del contrato: 3.827.927,46 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

COD. NACIONAL	ARTÍCULO	CANTIDAD 12 MESES	PRECIO UNIT.	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL
728747	DARATUMUMAB 1.800MG INY 15ML	360	4.815,73	1.733.662,80	69.346,51	1.803.009,31

6. Formalización del contrato:
 - a) Fecha de adjudicación: 2 de diciembre de 2021.
 - b) Fecha de formalización: 29 de diciembre de 2021.
 - c) Contratista:

LOTE	ARTÍCULO	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL
Único	Janssen Cilag, S.A: A28925899	1.733.662,80	69.346,51	1.803.009,31

7. Prórroga de expediente:
 - a) En la prórroga se tendrán en cuenta la modificación de precio desde la adjudicación del contrato.
 - b) Fecha inicio de la prórroga es 1 de enero de 2023, con un período de 6 meses.

LOTE	EMPRESA	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL
Único	Janssen Cilag, S.A: A28925899	728.139,60	29.125,58	757.265,18

Madrid, a 3 de noviembre de 2022.—El Director-Gerente, Manuel Galindo Gallego.
(03/21.419/22)

