

I. COMUNIDAD DE MADRID**D) Anuncios****Consejería de Sanidad****HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES**

35 *RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, por la que se dispone la publicación de la prórroga del expediente de “Contrastes radiológicos y material fungible para bombas de inyección”.*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, Unidad de Contratación Administrativa.
 - c) Número de expediente: A/SUM-008829/2019.
 - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto de contrato:
 - a) Tipo de contrato: Suministros.
 - b) Descripción del objeto: Contrastes radiológicos y material fungible para bombas de inyección.
 - c) Lotes: 9.
 - d) CPV:

LOTE	CPV	DESCRIPCIÓN CPV
8 y 9	33194000-6	Instrumentos y aparatos de transfusión y perfusión
1 a 7	33696800-3	Medios de contraste para radiología

- e) Acuerdo marco (si procede): No.
- f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
- g) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación, procedimiento:
 - a) Tramitación: Ordinaria.
 - b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.382.354,85 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

LOTE	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE
1	289.800,00	11.592,00	301.392,00
2	18.468,00	738,72	19.206,72
3	12.590,40	503,62	13.094,02
4	5.586,99	223,48	5.810,47
5	168.750,00	6.750,00	175.500,00
6	5.039,55	201,58	5.241,13
7	20.112,30	804,49	20.916,79
8	148.200,00	31.122,01	179.322,01
9	72.000,00	15.120,00	87.120,00
	740.547,24	67.055,90	807.603,14

6. Formalización del contrato:
 - a) Fecha de adjudicación: 28 de octubre de 2019.
 - b) Fecha de formalización: 20 de noviembre de 2019.

c) Contratistas:

LOTE	EMPRESA	B.I.	TIPO IVA	IVA	IMP. TOTAL
1	LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI S. A.	179.550,00	4%	7.182,00	186.732,00
2	DESIERTO				
3	DESIERTO				
4	BAYER HISPANIA S.L	4.686,00	4%	187,44	4.873,44
5	LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI S. A.	123.525,00		4.941,00	128.466,00
6	DESIERTO				
7	DESIERTO				
8	LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI S. A.	130.574,30	21%	27.420,60	157.994,90
9	EURO-AUTOMATION S. L.	69.030,00	21%	14.496,30	83.526,30
		507.365,30		54.227,34	561.592,64

7. Prórroga de expediente:

- En la prórroga se tendrán en cuenta la modificación de precio desde la adjudicación del contrato.
- Fecha inicio de la prórroga: 21 de noviembre de 2022, con un período de 24 meses.

LOTE	EMPRESA	B.I.	TIPO IVA	IVA	IMP. TOTAL
1	LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI S. A.	119.700,00	4%	4.788,00	124.488,00
4	BAYER HISPANIA S. L.	3.124,00	4%	124,96	3.248,96
5	LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI S. A.	82.350,00	4%	3.294,00	85.644,00
8	LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI S. A.	86.757,20	21%	18.219,01	104.976,21
9	EURO-AUTOMATION S. L.	46.020,00	21%	9.664,20	55.684,20
	TOTAL PRÓRROGA	337.951,20		36.090,17	374.041,37

Móstoles, a 16 de noviembre de 2022.—El Director-Gerente, Manuel Galindo Gallego.
(03/22.310/22)

