I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades

6 *RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, por la que se dispone la publicación en el "perfil del contratante" de la formalización del refuerzo de la Red de Infraestructuras Educativas de la Comunidad de Madrid mediante la construcción de 6 aulas de Secundaria, 3 aulas específicas, 3 aulas de desdoble, un aula de grupo pequeño, aseos y urbanización en el IES "Gonzalo Chacón" en Arroyomolinos; ampliación de 15 aulas de Primaria, más específicas, en el CEIP "Ángel Nieto", en el Ensanche de Vallecas, Madrid; ampliación de 3 aulas de ESO, 3 de Bachillerato y aulas de apoyo y desdoble en el IES "Don Pelayo" en Villalbilla, y acondicionamiento de edificio para adaptación a aulario en el CEIP "María Martín" en Navalcarnero.*

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (INFRA).
c) Número de expediente: A/OBR-004794/2022.
d) Dirección de Internet del "perfil del contratante": Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: Refuerzo de la Red de Infraestructuras Educativas de la Comunidad de Madrid mediante la construcción de 6 aulas de secundaria, 3 aulas específicas, 3 aulas de desdoble, un aula de grupo pequeño, aseos y urbanización en el IES "Gonzalo Chacón" en Arroyomolinos; ampliación de 15 aulas de primaria, más específicas, en el CEIP "Ángel Nieto", en el Ensanche de Vallecas, Madrid; ampliación de 3 aulas de ESO, 3 de Bachillerato y aulas de apoyo y desdoble en el IES "Don Pelayo" en Villalbilla, y acondicionamiento de edificio para adaptación a aulario en el CEIP "María Martín" en Navalcarnero.
c) Lotes: Sí. Número de lotes: 4.

— Lote 1: Construcción de 6 aulas de Secundaria, 3 aulas específicas, 3 aulas de desdoble, un aula de grupo pequeño, aseos y urbanización en el IES "Gonzalo Chacón" en Arroyomolinos.
— Lote 2: Ampliación de 15 aulas de primaria, más específicas en el CEIP "Ángel Nieto", en el Ensanche de Vallecas, Madrid.
— Lote 3: Ampliación de 3 aulas de ESO, 3 de Bachillerato y aulas de apoyo y desdoble en el IES "Don Pelayo" en Villalbilla.
— Lote 4: Acondicionamiento de edificio para adaptación a aulario en el CEIP "María Martín" en Navalcarnero.

d) CPV (referencia de nomenclatura):

— Lote 1: 45214220-8.
— Lote 2: 45214210-5.
— Lote 3: 45214220-8.
— Lote 4: 45214210-5.

e) Acuerdo marco (si procede): No.
f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:

— "Diario Oficial de la Unión Europea": 4 de mayo de 2022.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 9 de mayo de 2022.
— "Perfil del contratante": 29 de abril de 2022.

h) Compra pública innovadora: No.

BOCM-20230113-6

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 7.365.274,47 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	TOTAL
Base imponible	2.499.344,06	2.166.181,37	1.402.317,25	1.297.431,79	**7.365.274,47**
Importe del IVA	524.862,25	454.898,09	294.486,62	272.460,68	**1.546.707,64**
Importe total	3.024.206,31	2.621.079,46	1.696.803,87	1.569.892,47	**8.911.982,11**

6. Adjudicación:

a) Contratista: Urvios Construcción y Servicios, S. L.

Fecha: 17 de noviembre de 2022.
Lote adjudicado: Lote 1.

— Base imponible: 2.377.439,00 euros.
— IVA: 499.262,19 euros.
— Importe total: 2.876.701,19 euros.

b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, S. A.

Fecha: 17 de noviembre de 2022.
Lote adjudicado: Lote 2.

— Base imponible: 2.163.581,95 euros.
— IVA: 454.352,21 euros.
— Importe total: 2.617.934,16 euros.

c) Contratista: Constructora Consvial, S. L.

Fecha: 17 de noviembre de 2022.
Lote adjudicado: Lote 3.

— Base imponible: 1.399.091,92 euros.
— IVA: 293.809,30 euros.
— Importe total: 1.692.901,22 euros.

d) Lote 4: Desierto.

Fecha: 4 de octubre de 2022.

7. Formalización del contrato

a) Fecha de formalización:

— Lote 1: 19 de diciembre de 2022.
— Lote 2: 19 de diciembre de 2022.
— Lote 3: 28 de diciembre de 2022

Madrid, a 28 de diciembre de 2022.—El Director General de Infraestructuras y Servicios, Ignacio García Rodríguez.

(03/24/23)

BOCM-20230113-6