

I. COMUNIDAD DE MADRID**D) Anuncios****Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura****CANAL DE ISABEL II, S. A.**

31 *RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2023, de Canal de Isabel II, S. A., por la que se hace pública la formalización del contrato adjudicado por procedimiento abierto para el suministro de almidón modificado a ETAP.*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Canal de Isabel II, S. A., M.P.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Área Tratamiento Aguas. Guadarrama.
 - c) Número de expediente: 35/2021.
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo del contrato: Suministros.
 - b) Descripción del objeto: Suministro de almidón modificado a ETAP.
 - c) CPV: 24958200-6.
 - d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: “Diario Oficial de la Unión Europea” de fecha 22 de marzo de 2022, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de fecha 5 de abril de 2022 y en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de fecha 21 de marzo de 2022.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 - a) Tramitación: Ordinaria.
 - b) Procedimiento: Abierto.
 - c) Forma: Adjudicación a la oferta con el precio más bajo de conformidad con lo establecido en el apartado 8 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 2.407.040,00 euros, excluido el IVA.
5. Presupuesto base de licitación:
 - Importe neto: 2.407.040,00 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 505.478,40 euros.
 - Importe total: 2.912.518,40 euros, incluido el IVA.

Presupuesto de los lotes:

LOTE N.º	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	1.684.928,00 €	353.834,88 €	2.038.762,88 €
2	722.112,00 €	151.643,52 €	873.755,52 €

6. Adjudicación:**Lote 1:**

- a) Fecha: 20 de octubre de 2022.
- b) Contratista: Chemipol. NIF A-08631020.
- c) Nacionalidad: Española.
- d) Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 1.683.449,60 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 por 100): 353.524,42 euros.
 - Importe total: 2.036.974,02 euros, incluido el IVA.

Lote 2: Desierto.

7. Formalización:

a) Fecha de formalización: 18 de noviembre de 2022.

Madrid, a 23 de enero de 2023.—El Subdirector de Contratación, Gonzalo José Bar-dón Fernández-Pacheco.

(01/1.443/23)

