

# I. COMUNIDAD DE MADRID

## D) Anuncios

### Consejería de Sanidad

#### HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”

**38** *RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2023, de la Gerencia del Hospital Universitario “La Paz”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de suministro de Suturas Manuales. Prórroga 2022-7-62 (P. A. 2019-0-30).*

1. Entidad adjudicadora:
  - a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “La Paz”.
  - b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa.
  - c) Número de expediente: Prórroga 2022-7-62 (P. A. 2019-0-30).
  - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”. Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ( <http://www.madrid.org/contratospublicos> ).
2. Objeto del contrato:
  - a) Tipo de contrato: Suministros.
  - b) Descripción del objeto: Suministro de suturas manuales.
  - c) Lotes: Sí. Número lotes afectados: 67.
    - Lote 3: Sutura poliamida no absorbible monofilamento negro n. 10/0.
    - Lote 4: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 2/0.
    - Lote 5: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 0.
    - Lote 7: Sutura sintética no absorbible monofilamento negro n. 9/0.
    - Lote 8: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 7/0.
    - Lote 9: Sutura polipropileno monofilamento n. 4/0.
    - Lote 11: Acero monofilamento n. 5.
    - Lote 12: Seda trenzada n. 0 aguja triangular recta 60 mm.
    - Lote 13: Sutura poliéster trenzado recubierto n. 2/0.
    - Lote 14: Sutura poliéster trenzado recubierto n. 2/0 doble aguja c/punta trocar.
    - Lote 15: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 1.
    - Lote 16: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 2/0.
    - Lote 17: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 3/0.
    - Lote 18: Sutura polipropileno monofilamento n. 7/0.
    - Lote 19: Sutura polipropileno monofilamento n. 4/0.
    - Lote 20: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 2.
    - Lote 22: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 3/0.
    - Lote 23: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 4/0.
    - Lote 24: Sutura polipropileno monofilamento n. 0.
    - Lote 25: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 0.
    - Lote 26: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 0. Hebra 10 × 45 cm.
    - Lote 27: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 2/0.
    - Lote 28: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 3/0.
    - Lote 31: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 1.
    - Lote 32: Seda trenzada n. 0.
    - Lote 33: Seda trenzada n. 1.
    - Lote 34: Seda trenzada n. 2/0.
    - Lote 35: Sutura polipropileno monofilamento n. 5/0.
    - Lote 36: Sutura polipropileno monofilamento n. 5/0, doble aguja cilíndrica.
    - Lote 38: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 2/0.
    - Lote 40: Sutura polipropileno monofilamento n. 3/0, aguja triangular.
    - Lote 41: Sutura polipropileno monofilamento n. 4/0.
    - Lote 42: Sutura polipropileno monofilamento n. 5/0.
    - Lote 43: Sutura polipropileno monofilamento n. 6/0, aguja triangular.

- Lote 44: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 4/0.
- Lote 45: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 3/0.
- Lote 47: Sutura polipropileno monofilamento n. 6/0. Doble aguja antirreflejo/negra punta trocar.
- Lote 48: Sutura poliamida monofilamento n. 5/0.
- Lote 49: Sutura poliamida monofilamento n. 4/0.
- Lote 50: Sutura poliamida monofilamento n. 8/0.
- Lote 51: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 3/0.
- Lote 53: Sutura sintética absorbible monofilamento n. 5/0.
- Lote 54: Sutura poliamida monofilamento n. 10/0.
- Lote 55: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto rápido n. 4/0.
- Lote 56: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto rápido n. 4/0.
- Lote 57: Sutura sintética absorbible 90-120 días monofilamento n. 3/0.
- Lote 58: Sutura sintética absorbible 90-120 días monofilamento n. 4/0.
- Lote 59: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 3/0.
- Lote 60: Sutura sintética absorbible 90-120 días monofilamento n. 4/0.
- Lote 61: Sutura sintética absorbible 90-120 días monofilamento n. 3/0.
- Lote 62: Sutura poliamida monofilamento n. 9/0.
- Lote 63: Sutura sintética absorbible 90-120 días monofilamento n. 6/0.
- Lote 64: Sutura polipropileno monofilamento n. 6/0.
- Lote 65: Sutura sintética absorbible monofilamento n. 1.
- Lote 67: Sutura sintética absorbible trenzada rápida 2/0 aguja triangular 3/8.
- Lote 68: Sutura sintética absorbible trenzada rápida n. 0, aguja cilíndrica.
- Lote 70: Sutura polipropileno monofilamento n. 3/0.
- Lote 71: Sutura polipropileno monofilamento n. 4/0.
- Lote 72: Sutura sintética no absorbible monofilamento 6/0.
- Lote 73: Sutura sintética no absorbible monofilamento n. 5/0.
- Lote 74: Sutura p/cirugía laparoscópica n. 2/0.
- Lote 75: Sutura sintética absorbible trenzado recubierto n. 2.
- Lote 76: Sutura sintética no absorbible trenzada n. 5 (polietileno-poliéster).
- Lote 78: Sutura sintética absorbible monofilamento n. 10/0.
- Lote 81: Sutura sintética absorbible trenzada recubierta n. 6/0.
- Lote 82: Sutura sintética absorbible trenzada recubierta n. 8/0.
- Lote 83: Sutura barbada filbloc de pdo con bloqueo final, usp 2/0.
- d) CPV: 33140000-3.
- e) Acuerdo marco (si procede): No.
- f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
- g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
  - “Diario Oficial de la Unión Europea” de fecha 17 de julio de 2019.
  - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de fecha 30 de julio de 2019.
  - “Perfil del contratante” de fecha 22 de julio de 2019.
- h) Compra pública innovadora: No.
- 3. Tramitación y procedimiento:
  - a) Tramitación: Ordinaria.
  - b) Procedimiento: Abierto.
- 4. Valor estimado del contrato: 1.819.478,37 euros.
- 5. Presupuesto base de licitación:
  - Importe neto: 433.209,14 euros.
  - IVA: 43.320,91 euros.
  - Importe total: 476.530,05 euros.
- 6. Formalización de la prórroga del contrato:
  - a) Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 2022.
  - b) Fecha de formalización del contrato: 13 de diciembre de 2021.
  - c) Contratista: Arthrex España, S. L.; lote número: 76.
  - d) Importe de adjudicación:
    - Importe neto: 9.324,00 euros.
    - IVA: 932,40 euros.
    - Importe total: 10.256,40 euros.

- e) Contratista: Assut Europe Ibérica, S. L.; lotes número: 3, 8, 16, 44, 55, 62, 63, 67, 68 y 83.
- f) Importe de adjudicación:
  - Importe neto: 48.600,96 euros.
  - IVA: 4.860,10,65 euros.
  - Importe total: 53.461,06 euros.
- g) Contratista: B. Braun Surgical, S. A.; lotes número: 9, 13, 15, 27, 45, 51, 58, 64, 70 y 71.
- h) Importe de adjudicación:
  - Importe neto: 53.574,96 euros.
  - IVA: 5.357,50 euros.
  - Importe total: 58.932,46 euros.
- i) Contratista: Cahnos, S. L.; lotes número: 4, 17, 23, 31, 38, 43 y 65.
- j) Importe de adjudicación:
  - Importe neto: 27.685,60 euros.
  - IVA: 2.768,56 euros.
  - Importe total: 30.454,16 euros.
- k) Contratista: Johnson y Johnson, S. A.; lotes número: 7, 14, 26, 28, 47, 72, 74, 75 y 78.
- l) Importe de adjudicación:
  - Importe neto: 37.664,74 euros.
  - IVA: 3.776,47 euros.
  - Importe total: 41.431,21 euros.
- m) Contratista: Laboratorio Arago, S. L.; lotes número: 12, 18, 20, 32, 33, 34, 40, 42, 48, 49, 50, 54, 57, 59, 60, 61 y 73.
- n) Importe de adjudicación:
  - Importe neto: 62.791,92 euros.
  - IVA: 6.279,19 euros.
  - Importe total: 69.071,11 euros.
- o) Contratista: Medtronic Ibérica, S. A.; lotes número: 11, 19, 22, 24, 25, 35, 36, 41, 53 y 56.
- p) Importe de adjudicación:
  - Importe neto: 32.965,80 euros.
  - IVA: 3.296,58 euros.
  - Importe total: 36.262,38 euros.
- q) Contratista: Prohosa (Prótesis Hospit, S. A.); lotes número: 81 y 82.
- r) Importe de adjudicación:
  - Importe neto: 2.819,52 euros.
  - IVA: 281,95 euros.
  - Importe total: 3.101,47 euros.
- s) Contratista: Sanguesa, S. A.; lote número: 5.
- t) Importe de adjudicación:
  - Importe neto: 1.476,00 euros.
  - IVA: 147,60 euros.
  - Importe total: 1.623,60 euros.

Madrid, a 28 de febrero de 2023.—El Director-Gerente del Hospital Universitario “La Paz”, Rafael Pérez-Santamarina Feijóo.

(03/3.718/23)

