

I. COMUNIDAD DE MADRID**D) Anuncios****Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura****CANAL DE ISABEL II, S. A., M. P.**

28 *RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2023, de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P., por la que se hace pública la formalización del contrato adjudicado por procedimiento abierto para las obras de construcción del proyecto de actuaciones en el Sistema Santillana tramos B5 y B6, del término municipal de Manzanares el Real.*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M. P.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Construcción de Redes de Saneamiento.
 - c) Número de expediente: 236/2020.
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo del contrato: Obras.
 - b) Descripción del objeto: Obras de construcción del proyecto de actuaciones en el Sistema Santillana tramos B5 Y B6 término municipal Manzanares El Real.
 - c) CPV: 45231110-9; 45232410-9.
 - d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
 - “Diario Oficial de la Unión Europea” de fecha 14 de septiembre de 2022.
 - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de fecha 22 de septiembre de 2022.
 - Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de fecha 12 de septiembre de 2022.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 - a) Tramitación: Ordinaria.
 - b) Procedimiento: Abierto.
 - c) Forma: Adjudicación a la mejor oferta de conformidad con los criterios de valoración vinculados al objeto del contrato establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 8.802.407,17 euros, excluido el IVA.
5. Presupuesto base de licitación:
 - Importe neto: 8.802.407,17 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 %): 1.848.505,51 euros.
 - Importe total: 10.650.912,68 euros, incluido el IVA.
6. Adjudicación:
 - a) Fecha: 27 de abril de 2023.
 - b) Contratista: Ferrovial Construcción, S. A. (A28019206).
 - c) Nacionalidad: Española.
 - d) Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 5.680.767,73 euros, excluido el IVA.
 - IVA (21 %): 1.192.961,23 euros.
 - Importe total: 6.873.728,96 euros, incluido el IVA.
7. Formalización:
 - a) Fecha de formalización: 2 de junio de 2023.

Madrid, a 8 de junio de 2023.—La Subdirectora de Coordinación, Teresa Cecilia Hernández Guerra.

(01/10.081/23)

