

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

27 *RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2023, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de emergencia de las obras de consolidación y estabilización del terreno afectado por la Línea 7B de Metro de Madrid en el municipio de San Fernando de Henares (Madrid); en las calles Virgen del Templo, Fuente del Trébol y Nazario Calonge; en las parcelas de calle de la Presa, números 17, 19, 21, 23-25, 27, 29, 31 y 33; de calle la Presa, número 4, y Rafael Alberti, números 1 y 3, y en la parcela del complejo dotacional “El Pilar”, con una superficie de 5.000 m².*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
 - c) Número de expediente: A/OBR-023304/2023.
 - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo de contrato: Obras.
 - b) Descripción del objeto: Obras de consolidación y estabilización del terreno afectado por la Línea 7B de Metro de Madrid en el municipio de San Fernando de Henares (Madrid), en las calles Virgen del Templo, Fuente del Trébol y Nazario Calonge; en las parcelas de calle de la Presa, números 17, 19, 21, 23-25, 27, 29, 31 y 33; de calle la Presa, número 4, y Rafael Alberti, números 1 y 3, y en la parcela del complejo dotacional “El Pilar”, con una superficie de 5.000 m².
 - c) Lote: No.
 - d) CPV: 45262360-2 Trabajos de consolidación con cemento.
 - e) Acuerdo marco: No.
 - f) Sistema dinámico de adquisición: No.
 - g) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
 - a) Tramitación: Emergencia.
4. Valor estimado del contrato: 7.249.421,80 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
 - Importe neto: 7.249.421,80 euros.
 - IVA extrapresupuestario: 1.522.378,58 euros.
 - Importe total: 8.771.800,38 euros.
6. Formalización del contrato:
 - a) Fecha de adjudicación: 4 de julio de 2023.
 - b) Fecha de formalización del contrato: 1 de septiembre de 2023.
 - c) Contratista: Rodio Kronsa, S. L. U. CIF: B-84690882.
 - d) Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 7.249.421,80 euros.
 - IVA extrapresupuestario: 1.522.378,58 euros.
 - Importe total: 8.771.800,38 euros.

Madrid, a 6 de septiembre de 2023.—La Secretaria General Técnica, P. D. F. (Resolución de 23 de septiembre de 2019), el Subdirector General de Régimen Jurídico, José Ramón Irureta-Goyena Sánchez.

(03/15.453/23)

