

I. COMUNIDAD DE MADRID**D) Anuncios****Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior****CANAL DE ISABEL II, S. A., M. P.**

37 *RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2023, de Canal de Isabel II, S. A., M. P., por la que se hace pública la formalización del contrato, adjudicado por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, para las obras de tratamiento de afino y mejoras de la ETAP de Griñón.*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Canal de Isabel II, S. A, M. P.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Construcción de Tratamiento y Regulación.
 - c) Número de expediente: 208/2019.
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo del contrato: Obras.
 - b) Descripción del objeto: Obras de tratamiento de afino y mejoras de la ETAP de Griñón.
 - c) CPV: 45240000-1.
 - d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: “Diario Oficial de la Unión Europea” de 6 de abril de 2022, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de mayo de 2022 y en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de 4 de abril de 2022.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 - a) Tramitación: Ordinaria.
 - b) Procedimiento: Abierto.
 - c) Forma: Adjudicación a la mejor oferta, de conformidad con los criterios de valoración vinculados al objeto del contrato establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 17.530.240,26 euros, excluido el IVA.
5. Presupuesto base de licitación:
 - Importe neto: 17.530.240,26 euros, IVA excluido.
 - IVA (21 por 100): 3.681.350,45 euros.
 - Importe total: 21.211.590,71 euros, IVA incluido.
6. Adjudicación:
 - a) Fecha: 1 de junio de 2023.
 - b) Empresa adjudicataria: UTE Espina Obras Hidráulicas, S. A. U.-Grupo Sotoval de Construcciones y Proyectos, S. L.
 - c) Nacionalidad: Española.
 - d) Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 12.139.691,38 euros, IVA excluido.
 - IVA (21 por 100): 2.549.335,19 euros.
 - Importe total: 14.689.026,57 euros, IVA incluido.
7. Formalización:
 - a) Fecha de formalización: 30 de junio de 2023.

Madrid, a 25 de septiembre de 2023.—El Subdirector de Contratación, Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco.

(01/16.291/23)

