

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

27 *RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2023, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de “Servicios de ampliación y adaptación del proyecto básico y de ejecución de obras, estudio de gestión de residuos y redacción del estudio de seguridad y salud, coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y dirección facultativa de la obra de ampliación del refuerzo de estructura del edificio principal del Hospital Universitario de Móstoles”.*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Madrileño de Salud.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles. Unidad de Contratación Administrativa.
 - c) Número de expediente: A/SUM-026519/2023.
 - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto de contrato:
 - a) Tipo de contrato: Servicios.
 - b) Descripción del objeto: Servicios de ampliación y adaptación del proyecto básico y de ejecución de obras, estudio de gestión de residuos y redacción del estudio de seguridad y salud, coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y dirección facultativa de la obra de ampliación del refuerzo de estructura del edificio principal del Hospital Universitario de Móstoles.
 - c) Lotes: No.
 - d) CPV:
 - 71247000-1 Supervisión del trabajo de construcción
 - 71240000-2 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.
 - 71242000-6 Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.
 - e) Acuerdo marco (si procede): No.
 - f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
 - g) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación, procedimiento:
 - a) Tramitación: Urgente.
 - b) Procedimiento: Negociado.
4. Valor estimado del contrato: 439.775,89 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

LOTE ÚNICO	SERVICIO	BASE IMPONIBLE	I.V.A.	TOTAL
1	Servicios de Ampliación y Adaptación del Proyecto Básico y de Ejecución de obras, Estudio de Gestión de Residuos y Redacción del Estudio de Seguridad y Salud, Coordinación de Seguridad y Salud en Fase de Proyecto y Dirección Facultativa de la Obra de Ampliación del Refuerzo de Estructura del Edificio Principal del Hospital Universitario de Móstoles	338.289,15	71.040,72	409.329,87

6. Formalización del contrato:

- a) Fecha de adjudicación 1 de septiembre de 2023.
- b) Fecha de formalización 28 de septiembre de 2023.
- c) Contratista:

ADJUDICATARIO	DESCRIPCIÓN	B.IMPONIBLE	IVA 21%	TOTAL
UTE EACSN ESPLANARQ.INT	AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS, ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL REFUERZO DE ESTRUCTURA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES	334.606,26 €	70.267,31 €	404.873,57 €

- d) Ventajas de la oferta adjudicataria: La adjudicación ha recaído a favor de la oferta con mayor puntuación en la suma de los distintos criterios de valoración de la licitación.

Móstoles, a 29 de septiembre de 2023.—El Director-Gerente, Manuel Galindo Gallego.

(03/16.652/23)

