

## I. COMUNIDAD DE MADRID

### D) Anuncios

#### Consejería de Sanidad

#### HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

**52** *RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2023, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de “Suministro de material de prótesis de rodilla con sistema robotizado para el Hospital Universitario de Móstoles”.*

1. Entidad adjudicadora:
  - a) Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Madrileño de Salud.
  - b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles. Unidad de Contratación Administrativa.
  - c) Número de expediente: A/SUM-021746/2023.
  - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ( <https://contratos-publicos.comunidad.madrid> ).
2. Objeto de contrato:
  - a) Tipo de contrato: Suministros.
  - b) Descripción del objeto: Material de prótesis de rodilla con sistema robotizado.
  - c) Lotes: Uno.
  - d) CPV: 33184100-4 Implantes quirúrgicos.
  - e) Acuerdo marco (si procede): No.
  - f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
3. Tramitación, procedimiento:
  - a) Tramitación: Ordinaria.
  - b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 2.163.760,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

LOTE	Nº ORDEN	DESCRIPCIÓN MATERIALES	CANTIDAD 24 MESES	PR. UNIT S/IVA	BASE IMPONIBLE 24 MESES	IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
1	1	Componente femoral CR cementado	60	1.120,00	67.200,00	10	6.720,00	73.920,00
1	2	Componente femoral CR no cementado	120	1.120,00	134.400,00	10	13.440,00	147.840,00
1	3	Componente femoral PS cementado	260	1.120,00	291.200,00	10	29.120,00	320.320,00
1	4	Componente tibial cementado	400	900,00	360.000,00	10	36.000,00	396.000,00
1	5	Componente tibial no cementado	40	900,00	36.000,00	10	3.600,00	39.600,00
1	6	Inserto polietileno para CR	180	300,00	54.000,00	10	5.400,00	59.400,00
1	7	Inserto polietileno para PS	220	300,00	66.000,00	10	6.600,00	72.600,00
1	8	Inserto polietileno para PS constreñido	40	300,00	12.000,00	10	1.200,00	13.200,00
1	9	Componente rotuliano/patelar	80	150,00	12.000,00	10	1.200,00	13.200,00
1	10	Funda protección monitor robot cori estéril	300	200,00	60.000,00	21	12.600,00	72.600,00
		Tubo irrigación fresa quirúrgica c/punta metálica p/robot cori	300	200,00	60.000,00	21	12.600,00	72.600,00
		Marcador reflectante reconocimiento posición p/cámara robot cori	300	200,00	60.000,00	21	12.600,00	72.600,00
		Fresa cilíndrica acero inoxidable 5mm y 6mm p/robot cori	300	200,00	60.000,00	21	12.600,00	72.600,00
<b>TOTAL</b>					<b>1.272.800,00</b>		<b>153.680,00</b>	<b>1.426.480,00</b>

6. Formalización del contrato:
  - a) Fecha de adjudicación 9 de noviembre de 2023.
  - b) Fecha de formalización 12 de diciembre de 2023.

## c) Contratistas:

ADJUDICATARIO	LOTE	DESCRIPCIÓN	B. IMPONIBLE	IVA 21%	TOTAL
SMITH & NEPHEW, S.A.U.	1	MATERIAL DE PRÓTESIS DE RODILLA CON SISTEMA ROBOTIZADO	802.800,00	88.200,00	<b>891.000,00</b>

- d) Motivación de la adjudicación: Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a favor de la oferta con mayor puntuación en la suma de los distintos criterios de valoración de licitación, por tratarse de un procedimiento con pluralidad de criterios.

Móstoles, a 11 de diciembre de 2023.—El Director-Gerente, Manuel Galindo Gallego.

(03/20.682/23)

