

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Educación, Ciencia y Universidades

- 24** *RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2024, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, por la que se dispone la publicación en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de obras de refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid mediante «Ampliación para terminación del IES “Juan Bautista Monegro” en Torrejón de Ardoz», «Ampliación para terminación (línea 5) del IES “Francisca de Pedraza” (fase 2), 8 aulas de ESO, 8 de Bachillerato, 2 aulas de desdoble, 4 aulas de apoyo, 10 seminarios, aulas específicas, biblioteca, cafetería, administración y pista deportiva», “Construcción de nuevo IES (línea 4) en Arganda del Rey”, «Ampliación de 6 aulas de ESO y 4 aulas específicas en el IES “María Rodrigo”, en Madrid» y «Ampliación y terminación del IES “Jane Goodall” de Madrid (línea 4, 16 + 6). Fase 2».*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (INFRA).
 - c) Número de expediente: A/OBR-005455/2023.
 - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo de contrato: Obras.
 - b) Descripción del objeto: Refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid mediante «Ampliación para terminación del IES “Juan Bautista Monegro” en Torrejón de Ardoz», «Ampliación para terminación (línea 5) del IES “Francisca de Pedraza” (fase 2), 8 aulas de ESO, 8 de Bachillerato, 2 aulas de desdoble, 4 aulas de apoyo, 10 seminarios, aulas específicas, biblioteca, cafetería, administración y pista deportiva», “Construcción de nuevo IES (línea 4) en Arganda del Rey”, «Ampliación de 6 aulas de ESO y 4 aulas específicas en el IES “María Rodrigo”, en Madrid» y «Ampliación y terminación del IES “Jane Goodall” de Madrid (línea 4, 16 + 6). Fase 2».
 - c) Lotes: Sí. N.º Lotes: 5.
 - Lote 1: Ampliación para terminación del IES “Juan Bautista Monegro” en Torrejón de Ardoz.
 - Lote 2: Ampliación para terminación (línea 5) del IES “Francisca de Pedraza” (fase 2), 8 aulas de ESO, 8 de Bachillerato, 2 aulas de desdoble, 4 aulas de apoyo, 10 seminarios, aulas específicas, biblioteca, cafetería, administración y pista deportiva.
 - Lote 3: Construcción de nuevo IES (línea 4) en Arganda del Rey.
 - Lote 4: Ampliación de 6 aulas de ESO y 4 aulas específicas en el IES “María Rodrigo”, en Madrid.
 - Lote 5: Ampliación y terminación del IES “Jane Goodall” de Madrid (línea 4, 16 + 6). Fase 2.
 - d) CPV (referencia de nomenclatura):
 - Lote 1: 45214220-8.
 - Lote 2: 45214220-8.
 - Lote 3: 45214220-8.
 - Lote 4: 45214220-8.
 - Lote 5: 45214220-8.
 - e) Acuerdo marco (si procede): No.
 - f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.

- g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
- “Diario Oficial de la Unión Europea” de 19 de abril de 2023.
 - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de abril de 2023.
 - “Perfil del contratante” de 14 de abril de 2023.
- h) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
- a) Tramitación: Ordinaria.
- b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 22.734.035,43 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	LOTE 5	TOTAL
Base imponible obra	7.327.988,07	4.912.199,17	4.146.825,50	2.393.338,98	3.209.540,97	
Importe del IVA obra	1.538.877,49	1.031.561,83	870.833,36	502.601,19	674.003,60	
Importe total obra	8.866.865,56	5.943.761,00	5.017.658,86	2.895.940,17	3.883.544,57	
Base imponible gestión residuos	204.729,32	262.560,48	109.220,51	36.750,30	130.882,13	
Importe IVA gestión residuos	20.472,93	26.256,05	10.922,05	3.675,03	13.088,21	
Importe total gestión residuos	225.202,25	288.816,53	120.142,56	40.425,33	143.970,34	
Importe total (obra+gestión residuos)	9.092.067,81	6.232.577,53	5.137.801,42	2.936.365,50	4.027.514,91	27.426.327,17

6. Adjudicación:

Lote 1:

- a) Fecha: 12 de diciembre de 2023.
- b) Contratista: UTE Constructora Consval, S. L.-Tableros y Puentes, S. A.
- c) Importe de adjudicación:
- Base imponible: 6.575.308,99 euros.
 - IVA: 1.361.156,98 euros.
 - Importe total: 7.936.465,97 euros.
- d) Plazo de ejecución: Quince meses.
- e) Fecha aprobación incremento de crédito por aplicación IVA: 9 de febrero de 2024.
- f) Importe de adjudicación (con incremento de crédito por aplicación IVA):
- Base imponible: 6.575.308,99 euros.
 - IVA: 1.380.814,89 euros.
 - Importe total: 7.956.123,88 euros.

Lote 2:

- a) Fecha: 12 de diciembre de 2023.
- b) Contratista: Contratas Centro, S. A.
- c) Importe de adjudicación:
- Base imponible: 4.600.361,33 euros.
 - IVA: 940.400,09 euros.
 - Importe total: 5.540.761,42 euros.
- d) Plazo de ejecución: Quince meses.
- e) Fecha aprobación incremento de crédito por aplicación IVA: 9 de febrero de 2024.
- f) Importe de adjudicación (con incremento de crédito por aplicación IVA):
- Base imponible: 4.600.361,33 euros.
 - IVA: 966.075,88 euros.
 - Importe total: 5.566.437,21 euros.

Lote 3:

- a) Fecha: 12 de diciembre de 2023.
- b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, S. A.
- c) Importe de adjudicación:
- Base imponible: 3.779.794,46 euros.
 - IVA: 783.086,97 euros.
 - Importe total: 4.562.881,43 euros.

- d) Plazo de ejecución: Quince meses.
- e) Fecha aprobación incremento de crédito por aplicación IVA: 9 de febrero de 2024.
- f) Importe de adjudicación (con incremento de crédito por aplicación IVA):
 - Base imponible: 3.779.794,46 euros.
 - IVA: 793.756,83 euros.
 - Importe total: 4.573.551,29 euros.

Lote 4:

- a) Fecha: 19 de diciembre de 2023.
- b) Contratista: Eiffage Infraestructuras, S. A.
- c) Importe de adjudicación:
 - Base imponible: 2.262.092,81 euros.
 - IVA: 471.276,43 euros.
 - Importe total: 2.733.369,24 euros.
- d) Plazo de ejecución: Diez meses.
- e) Fecha aprobación incremento de crédito por aplicación IVA: 9 de febrero de 2024.
- f) Importe de adjudicación (con incremento de crédito por aplicación IVA):
 - Base imponible: 2.262.092,81 euros.
 - IVA: 475.039,49 euros.
 - Importe total: 2.737.132,30 euros.

Lote 5:

- a) Fecha: 12 de diciembre de 2023.
- b) Contratista: Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, S. L.
- c) Importe de adjudicación:
 - Base imponible: 3.088.999,00 euros.
 - IVA: 637.502,05 euros.
 - Importe total: 3.726.501,05 euros.
- d) Plazo de ejecución: Quince meses.
- e) Fecha aprobación incremento de crédito por aplicación IVA: 9 de febrero de 2024.
- f) Importe de adjudicación (con incremento de crédito por aplicación IVA):
 - Base imponible: 3.088.999,00 euros.
 - IVA: 648.689,79 euros.
 - Importe total: 3.737.688,79 euros.

7. Formalización:

- Fecha de formalización contrato:
 - Lotes 1 y 4: 22 de enero de 2024.
 - Lotes 2, 3 y 5: 15 de enero de 2024.
- Fecha de formalización adenda contrato: 15 de febrero de 2024.

Madrid, a 16 de febrero de 2024.—El Director General de Infraestructuras y Servicios,
Ignacio García Rodríguez.

(03/3.141/24)

