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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Educación, Ciencia y Universidades

24 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2025, de la Dirección General de Infraestructu-
ras y Servicios de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, por la
que se dispone la publicación en el “perfil del contratante” de la formalización
del servicio de redacción de proyectos de obras de refuerzo de la Red Educati-
va: “Terminación del CEIP (Línea 6) en el barrio de El Cañaveral de Madrid”,
“Terminación del Nuevo IES (Línea 6) en Arganda del Rey”, “Construcción de
Nuevo IES en Cobeña”, “Construcción de Nuevo CEIP en Colmenar Viejo”,
“Construcción de Nuevo CEIP en Tres Cantos” y “Construcción de Nuevo IES
en el barrio de Los Molinos de Getafe”.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación, Ciencia y Universidades .
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (INFRA).
c) Número de expediente: A/SER-005174/2024.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública

de la Comunidad de Madrid ( https://contratos-publicos.comunidad.madrid/ ).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de redacción de proyectos de obras de refuerzo

de la Red Educativa: “Terminación del CEIP (Línea 6) en el barrio de El Cañave-
ral de Madrid”, “Terminación del Nuevo IES (Línea 6) en Arganda del Rey”,
“Construcción de Nuevo IES en Cobeña”, “Construcción de Nuevo CEIP en Col-
menar Viejo”, “Construcción de Nuevo CEIP en Tres Cantos” y “Construcción de
Nuevo IES en el barrio de Los Molinos de Getafe”.

c) División por lotes y número de lotes: Sí. 6 lotes.

— Lote 1: Redacción del proyecto de terminación del CEIP (Línea 6) en el Ba-
rrio de El Cañaveral de Madrid: Construcción de 6 Aulas de Infantil, 36 Au-
las de Primaria, 6 Aulas de Desdoble, 6 Aulas de Apoyo, 4 Aulas Específicas
(Informática y Música), Aula de Recursos y Biblioteca, Gimnasio y Pistas
Deportivas.

— Lote 2: Redacción del Proyecto de Terminación del Nuevo IES (Línea 6) en
Arganda del Rey: Construcción de 15 Aulas ESO, 10 Aulas de Bachillerato,
9 Aulas Específicas (Informática, Tecnología, Laboratorios, Dibujo, Música
E Imagen y Diseño), Aulas de Pequeño Grupo, Zona Administrativa, Gimna-
sio y Pistas Deportivas.

— Lote 3: Redacción del Proyecto de Construcción de Nuevo IES en Cobeña.
Construcción de 12 Aulas de ESO, 4 Aulas de Bachillerato, Aulas Específi-
cas, Biblioteca, Gimnasio y Pistas Deportivas.

— Lote 4: Redacción del Proyecto de Construcción de Nuevo CEIP (Linea 4) en
La Calle Alfonso Ojeda, 15 de Colmenar Viejo: Construcción de 12 Aulas de
Infantil, 24 Aulas de Primaria, 2 Aulas Polivalentes (Infantil y Primaria), 2
Aulas Específicas (Informática y Taller de Música), Aulas de Pequeño Gru-
po, Zona Administrativa, Biblioteca, Gimnasio y Pistas Deportivas.

— Lote 5: Redacción del Proyecto de Construcción de Nuevo CEIP (Linea 4) en
el Sector “AR Nuevo Tres Cantos” de Tres Cantos: Construcción de 12 Au-
las de Infantil, 24 Aulas de Primaria, 2 Aulas Polivalentes (Infantil y Prima-
ria), 2 Aulas Específicas (Informática y Taller de Música), Aulas de Pequeño
Grupo, Zona Administrativa, Biblioteca, Gimnasio y Pistas Deportivas.

— Lote 6: Redacción del Proyecto de Construcción de Nuevo IES en Cobeña.
Construcción de 12 Aulas de ESO, 4 Aulas de Bachillerato, Aulas Específi-
cas, Biblioteca, Gimnasio y Pistas Deportivas.
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d) CPV (referencia de nomenclatura): 71200000-0.
e) Acuerdo marco (si procede): No.
f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:

— “Diario Oficial de la Unión Europea”: 8 de mayo de 2024.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 21 de mayo de 2024.
— “Perfil del contratante”: 8 de mayo de 2024.

h) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 665.697,23 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

 
LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 TOTAL 

Base imponible   99.852,35   96.879,99   86.961,35 127.351,45 130.175,59 124.476,50 665.697,23 

Importe IVA   20.968,99   20.344,80   18.261,88   26.743,80   27.336,87   26.140,07 139.796,41 

Importe total 120.821,34 117.224,79 105.223,23 154.095,25 157.512,46 150.616,57 805.493,64 

6. Adjudicación.

— Fecha de adjudicación: 28 de enero de 2025.

Lote 1:

a) Contratista: David Benito Martín y Carlos Martín Calderón, S.C.P.
b) Importe de adjudicación:

— Base imponible: 59.900,00 euros.
— IVA: 12.579,00 euros.
— Importe total: 72.479,00 euros.

c) Plazo de ejecución: 90 días.

Lote 2:

a) Contratista: Sanjurjo Arquitectos, S.L.P.
b) Importe de adjudicación:

— Base imponible: 72.660,00 euros.
— IVA: 15.258,60 euros.
— Importe total: 87.918,60 euros.

c) Plazo de ejecución: 90 días.

Lote 3:

a) Contratista: Arqtel Soluciones Integrales, S.L.P.
b) Importe de adjudicación:

— Base imponible: 65.307,97 euros.
— IVA: 13.714,67 euros.
— Importe total: 79.022,64 euros.

c) Plazo de ejecución: 90 días.

Lote 4:

a) Contratista: Traza Arquitectura Ambiental, S.L.
b) Importe de adjudicación:

— Base imponible: 69.500,00 euros.
— IVA: 14.595,00 euros.
— Importe total: 84.095,00 euros.



LUNES 17 DE MARZO DE 2025B.O.C.M. Núm. 64 Pág. 131

B
O

C
M

-2
02

50
31

7-
24

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

c) Plazo de ejecución: 90 días.
Lote 5:
a) Contratista: G34 Arquitectos, S.L.P.
b) Importe de adjudicación:

— Base imponible: 79.407,11 euros.
— IVA: 16.675,49 euros.
— Importe total: 96.082,60 euros.

c) Plazo de ejecución: 90 días.
Lote 6:
a) Contratista: Traza Arquitectura y Proyectos, S.L.
b) Importe de adjudicación:

— Base imponible: 74.500,00 euros.
— IVA: 15.645,00 euros.
— Importe total: 90.145,00 euros.

c) Plazo de ejecución: 90 días.
7. Formalización:
— Fecha de formalización:

• Lotes 1, 2, 3 y 5: 28 de febrero de 2025.
• Lotes 4 y 6: 3 de marzo de 2025.

Madrid, a 4 de marzo de 2025.—El Director General de Infraestructuras y Servicios,
Ignacio García Rodríguez.

(03/3.558/25)
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