

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL CLÍNICO “SAN CARLOS”

- 15** *RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2026, del Director-Gerente del Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del adelanto de la segunda prórroga del contrato PA 2024-0-373 «Suministro de endoprótesis vasculares aórticas con destino al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid».*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Clínico “San Carlos”.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros, Área de Contratación, Hospital Clínico “San Carlos”.
 - c) Número de expediente: PA 2024-0-373.
 - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”. Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid:
<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante> .
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo de contrato: Suministro.
 - b) Descripción del objeto: Suministro de endoprótesis vasculares aórticas con destino al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid.
 - c) CPV: 33184100-4.
 - d) Acuerdo marco (si procede): No.
3. Tramitación y procedimiento:
 - a) Tramitación: Ordinaria.
 - b) Procedimiento: Abierto.
4. Formalización del contrato:
 - a) Fecha de adjudicación: 6 de octubre de 2025.
 - b) Fecha de formalización del contrato: 3 de noviembre de 2025.
5. Datos del adelanto de la segunda prórroga del contrato:
 - a) Fecha de formalización: 19 de agosto de 2026.
 - b) Plazo de prórroga: 6 meses.
 - c) Contratista: W L Gore y Asociados, S. L., con NIF B60517794.
 - d) Importe neto: 531.794,10 euros.
IVA: 53.179,41 euros.
Importe total: 584.973,51 euros.
6. Fecha envío al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 28 de agosto de 2026.

Madrid, a 31 de agosto de 2026.—El Director-Gerente del Hospital Clínico “San Carlos”,
César Adolfo Gómez Derch.

(03/14.053/26)

